



LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N3-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2640001: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ; MUNICIPIO DE CHENALHÓ, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. CESAR OMAR SALAS REYES, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES**  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N3

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$11,590,784.97	\$1,854,525.60	\$13,445,310.57
ALDRIN GOMEZ LAZARO	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,631,383.76	\$1,701,021.40	\$12,332,405.16
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,628,941.22	\$1,700,630.60	\$12,329,571.82
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,926,289.99	\$1,748,206.40	\$12,674,496.39
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$11,158,959.59	\$1,785,433.53	\$12,944,393.12
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,846,064.17	\$1,735,370.27	\$12,581,434.44

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N3

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,853,141.44	\$1,736,502.63	\$12,589,644.07
GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,691,554.09	\$1,710,648.65	\$12,402,202.74
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$11,177,770.75	\$1,788,443.32	\$12,966,214.07
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$10,699,297.47	\$1,711,887.60	\$12,411,185.07
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$11,110,915.01	\$1,777,746.40	\$12,888,661.41
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	\$11,294,100.31	\$1,807,056.05	\$13,101,156.36
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N3

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

<p>CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V.</p>	<p>REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p>
<p>CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.</p>	<p>REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.) EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ. PLAZO 120 DÍAS.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p>

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 28 DE MAYO DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 12:15 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N3

HOJA 5 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN  
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ  
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. VÍCTOR EDUARDO HERNÁNDEZ ZAVALA  
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

C. MARIA DE LOS ANGELES CLEMENTE  
VAZQUEZ  
ALDRIN GOMEZ LAZARO

NO SE PRESENTÓ  
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. FRANKLIN ERISEL GUILLEN NUCAMENDI  
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES  
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ  
CONSTRUCTORA SAN MARGOS DE TUXTLA,  
S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ  
CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE  
C.V.

C. MANUEL DE JESUS MOLINA COUTIÑO  
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,  
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA,  
S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N3

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

C. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA  
DAGOBERTO MONTERO PEREZ /  
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE  
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ  
EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ

C. JOSE ENRIQUE GOMEZ RIOS  
GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A.  
DE C.V.

C. ERICK PEREZ ESPINOSA  
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ  
CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE  
C.V.

C. MARCO ANTONIO ZENTENO REYNOSA  
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A.  
DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO  
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A.  
DE C.V.

C. CESAR OMAR SALAS REYES  
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA,  
S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ING. SALVADOR CULEBRO MARTÍNEZ  
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS  
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E  
HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE  
EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA  
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y  
DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES  
PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO













**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**



LICITACIÓN No. EO-907077974-N3-2026

OBRA: 2640001 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (I.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ  
 MUNICIPIO: CHENALHO

FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N3

EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA											SI	NO			
5	CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. N3											SI	NO			
20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
 CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top right and various initials in the table cells.]*



LICITACIÓN No.

EO-907077974-N3-2026

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

OBRA: 264/0001 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ  
MUNICIPIO: CHENALHÓ

FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA

ANEXO DEL ACTA No. N3

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	SI	NO
	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 9 DAGOBERTO MONTERO PEREZ / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
- 10 EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ
- 11 GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
- 12 I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N3-2026

OBRA: 2640001 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (I.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ  
MUNICIPIO: CHENALHÓ

FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 11:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. N3

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	
ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO		N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMPRESAS PARTICIPANTES:

13 MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

14 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.

15 RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI NO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILVARDO LOPEZ JIMENEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Dctor Manuel Sanchez Jimenez	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIC. YASMIN TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	Ing. Salvador Cortez Martinez	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
AGRAMO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Nicora Edmundo Hernandez Zavala TEL.	
ALDRIN GOMEZ LAZARO	MARSA DE LOS INGLES CLEMENTE U. TEL.	
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	Franklin Guiller Mucamend. TEL.	
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.	Manbel Alvarez Morales TEL.	
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL.	—
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.	ING MANUEL DE JESUS MOLINA COUTINO TEL.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N3-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)

LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ

MUNICIPIO DE: CHENALHÓ, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DAGOBERTO MONTERO PEREZ / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	JOSE ALFREDO ARAZIO TEL. 8381444	
EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ	EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ TEL.	
GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	José Enrique Gómez Ríos TEL.	
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.	Erick Pérez Espinoza TEL.	
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	Marco Antonio Zenteno Remosa TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Silvia Paola Boiz Velasco TEL.	
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	Jesus Omar Santos Peralta TEL.	
	TEL.	