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“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

CONVOCANTE:  
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  

Dirección de Contratos y Estimaciones (Departamento de Licitaciones, Concursos, 
Adjudicaciones y Contratos) 

 

INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES O MÁS PERSONAS 
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 

BASES DE CONCURSO 

 
CONCURSO:  

N o .  D C E - C F A F E F - 0 0 8 - 2 0 2 6  
 

 

 
 

DATOS DE LA OBRA: 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: 
KM. 0+000 - KM. 35+500 SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000; 
RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000  

 

No. DE OBRA 
 

2641034 
 
LOCALIDAD: 
 

RIO BLANCO 
 

MUNICIPIO: 
 

SIMOJOVEL 

 

E S T A D O :  
 

CHIAPAS 
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D o c um e n t o s  q ue  i n t e g ra n  l a  p r op ue s t a  té c n i c a -e c on ó m i c a  
Contenido  

 

Documentos que integran la propuesta técnica: 
Documento No. 1  Documentación legal y Bases de concurso y sus anexos 
 

 constancia de registro de contratista emitido por la SECRETARÍA 
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (SAyBG) 2026 o 2025 anexar 
copia simple. 

 

 Para poder participar en el presente concurso la empresa 
contratista deberá acreditar la especialidad siguiente 101-
109 
 

 Deberá contar con el capital contable requerido en las presentes 
bases de concurso. 

 

 En caso de presentar Constancia de Registro de 
Contratistas 2026 emitido por la Secretaría Anticorrupción 
y Buen Gobierno; el capital se acreditará con el mismo. 
 

 En caso de presentar Constancia de Registro de 
Contratistas 2025 emitido por la Secretaría Anticorrupción 
y Buen Gobierno; 

 

- Persona moral: el capital se acreditará con la 
Declaración Anual del ISR del ejercicio 2025 y tablas 
anexas emitidas por el SAT; deberá anexar los estados 
financieros auditados o no (Opinión del contador 
público, estado de resultados, estado de posición 
financiera, comparativo de razones financieras básicas 
y notas a los estados financieros), incluir la 
documentación del Contador Público que los emitió: 
Cédula Profesional, Constancia de Situación Fiscal 
Vigente, identificación oficial vigente. 

 

- Persona física: el capital se acreditará con la 
Declaración Anual del ISR del ejercicio 2025, deberá 
anexar los estados financieros auditados o no (Opinión 
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del contador público, estado de resultados, estado de 
posición financiera, comparativo de razones financieras 
básicas y notas a los estados financieros), incluir la 
documentación del Contador Público que los emitió: 
Cédula Profesional, Constancia de Situación Fiscal 
Vigente, identificación oficial vigente. 

 

 Persona moral: anexar copia simple del acta constitutiva. 
Anexar poder notarial de quien firma la propuesta                
correspondiente 

 Persona física: anexar copia simple del acta de nacimiento. 

  Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.-1 
completo). 

 Anexar Constancia de no adeudos fiscales, (vigente) expedida   
por la Secretaria de Finanzas del Estado de Chiapas. 

 Anexar Opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones  
 fiscales 32-D, (vigente) expedida por la Secretaria de Hacienda 

 y Crédito Público. 

 Anexar Opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro       
Social IMSS, (vigente). 

 Anexar Opinión positiva del Instituto del Fondo Nacional de la 
 Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, (vigente). 
 Bases de concurso y sus anexos (Anexar completas bases 

impresas). 
 

Documento No. 2   Comprobante de registro de participación al Concurso. 
 

 Anexar el comprobante de registro de participación expedido 
por la Comisión Estatal de Caminos. 
 

Documento No. 3  Declaración de integridad. 
 

 Mediante la cual el concursante manifieste de que por sí mismo 
o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

 
Documento No. 4  Copia de la identificación oficial vigente 
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 Copia de identificación oficial vigente con fotografía, siendo 

esta; credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, 
cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo de la 
persona que suscriba el contrato. 

 
Documento No. 5  Currículum de la empresa. 
 

 Relación de contratos que acrediten la capacidad técnica en 
trabajos similares a los de este concurso, misma que deberá 
reflejar el total de días naturales trabajados en el proceso de 
ejecución de cada obra que hayan celebrado con la 
Administración Pública Federal, Estatal ó Municipal, así como 
con particulares. 

 
Anexar copia simple de los contratos y actas de entrega 
recepción de los trabajos similares ejecutados por la empresa, y 
en su caso contratos donde haya intervenido su representante 
técnico como responsable de la ejecución de los trabajos 
similares. 

 
Documento No. 6  Currículum del personal técnico 

 

 Currículos de los profesionales técnicos al servicio del 
concursante, identificando a los que se encargan de la 
ejecución y administración de la obra, los que deben tener 
experiencia en obras de características técnicas y magnitudes 
similares a las del presente concurso. 

 
Documento No. 7  Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo  

Siguiente. 
 

7.1.  Manifestación escrita de conocer y haber tomado en consideración las 
bases de Concurso y sus anexos. 

 
 Cualquier modificación a las bases de concurso, derivada del 

resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como 
parte integrante de las propias bases del concurso. 
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7.2. Manifestación escrita de conocer las leyes y reglamentos que rigen 
al contrato de obra, objeto de la Concurso y su conformidad de 
ajustarse a sus términos. 

 

7.3. Manifestación de carta relativa a la manifestación escrita, bajo protesta 
de decir verdad sobre el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. 

 
 Deberá anexar por lo menos un comprobante de domicilio, 

reciente Recibo; Luz, Agua, CFE. 
 

7.4. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración 
de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente. 

 

 Que, en su caso, le haya proporcionado la convocante, así como 
el programa de suministro correspondiente. 

 
Deberá manifestar por escrito si en su caso no aplica. 

 
7.5.  Manifestación escrita de las partes que subcontratará y/o los 

materiales y/o equipo que pretenda adquirir, que incluya su instalación. 
 

 En caso de que el concursante no subcontrate ninguna parte de 
la obra, deberá manifestarlo por escrito. 

 
 De las partes de la obra que pretendan subcontratar, deberá ser 

previa autorización de la COMISIÓN. 
 

 Esta autorización previa no se requerirá cuando la COMISIÓN 
señale específicamente en las bases de Concurso, las partes de 
la obra que podrá ser objeto de subcontratación, en todo caso, 
el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución 
de la obra ante la COMISIÓN. 

 
 El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer 

ejecutar la obra por otro; pero, con autorización previa de la 
COMISIÓN podrá hacerlo respecto de partes de la obra o 
cuando adquiera materiales y/o equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 

 
7.6. Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos 

y sus condiciones ambientales. 
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 Así como haber considerado las aclaraciones y modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de concurso. 

 
7.7. Manifestación escrita de no encontrarse en ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas. 

  
 De la Ley de Obra Pública del Estado vigente. 

 
7.8. Manifestación escrita de los contratos de obra que tiene el concursante 

en proceso de ejecución o de concurso de obra en que participe y esté 
pendiente la emisión del Fallo respectivo; 

 
 Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del 

avance físico-financiero que tenga a la fecha de la convocatoria, 
por lo que se refiere el primer caso. Por lo que corresponde al 
segundo caso, indicará el número de Concurso, la obra, la 
instancia convocante y el monto de su propuesta. 

 
7.9. Manifestación escrita de que no existe ninguna circunstancia que 

modifique los datos o información contenida en la constancia de 
inscripción del registro de contratista. 

 
 De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que pueda 

provocar la cancelación de la misma. 
 

7.10. Manifestación escrita de conocer las normas de calidad de los 
materiales, así como las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la COMISIÓN les hubiere proporcionado.  
 

7.11. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería. 

 

7.12. Formato de carta relativa a la veracidad de la información y 
documentación presentada para la contratación de la obra 
correspondiente. 

 
7.13.  Formato de carta del manifiesto que mi representante técnico en la obra 

será el c. acreditado como tal por el colegio correspondiente. 
  

Deberá Presentar:  
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Copia de la Cedula Profesional, Copia de la Constancia y/o Registro de 
Representante Técnico, para el ejercicio Correspondiente al año en 
curso. 

 
Documento No. 8  Planeación integral. 
 

 Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización 
de los trabajos objeto de este concurso la cual deberá ser 
congruente con las características, complejidad y magnitud de 
los mismos. 

  
Documento No. 9  Procedimiento constructivo. 
 

 Deberá describir en forma detallada y desglosada el 
procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos, 
demostrar que conoce los trabajos a realizar y cuenta con la 
capacidad, experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, así 
como también los cuales deben guardar congruencia con los 
análisis de precios unitarios y el programa de ejecución de los 
trabajos. 

 
Documento No. 10 Constancia original de visita al lugar de la obra expedida por la 

COMISIÓN 
 

 O bien, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, en caso de no haber asistido a la visita 
de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la 
COMISIÓN. 

 
Documento No. 11  Especificaciones de construcción aplicables. 

 

 Deberá adjuntar las especificaciones de construcción expedidas 
por la COMISIÓN. 

 

Documento No. 12  Minuta de la junta de aclaraciones. 
 

 Donde se asentarán las preguntas y respuestas que en relación 
a la obra formulen los concursantes. 

 
 En caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se 

establezcan cambios en el periodo de ejecución de obra, el 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

8 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

concursante deberá modificar las bases de concurso de la obra 
correspondiente, conforme a lo establecido en dicha minuta. 

 
 Incluso los concursantes que no hayan acudido a la visita de la 

obra en la fecha oficial establecida por la COMISIÓN, deberán 
incluir dicha minuta. 

 
Documento No. 13  Adendos 
 

 En estos documentos se asentará la información 
complementaria por la, o las nuevas disposiciones que regirán el 
concurso. 

 
Documento No. 14  Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos. 
     

 Incluye fletes, maniobras y acarreos. 
 

Documento No. 15  Cálculo del factor de salario real.  
 

 Se considerará el factor correspondiente del año en curso. 
Anualizado e integrando las aportaciones de ahorro para el 
retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente en 
el Estado. El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del 
concursante en el Municipio correspondiente a la obra y deberá 
anexar copia del mismo, caso contrario, se utilizará el que asigna 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo de acuerdo a la 
última reforma de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Documento No. 16  Tabulador de salarios base. 

 
 Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de Salario Real 

(Fasar) por jornada diurna de ocho horas. 
 
Documento No. 17  Tabulador de salarios reales. 

 
 Empleando para su integración los datos de los documentos 15 

y 16. 
 
Documento No. 18  Importe de la mano de obra gravable. 
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 Para el cálculo del impuesto sobre nómina.  
 
Documento No. 19  Listado de la maquinaria y equipo de construcción. 

 Que se utilizará en la ejecución de la obra, Que se utilizará en la 
ejecución de la obra, (con anexo) Indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación 
física modelo y usos actuales, así como la fecha que se 
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, 
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, 
con o sin opción a compra, deberá manifestarlo por escrito. 
Importante: 
Presentar copia de las facturas de la maquinaria y equipo de 
construcción que son de su propiedad, y disponibilidad de la 
maquinaria o equipo de construcción, si la maquinaria y equipo 
construcción que la empresa considerada en la propuesta es 
arrendada deberá presentar Carta Compromiso de 
Arrendamiento y la disponibilidad de la misma, si en su caso 
aplica.  
Importante: (Los documentos que presenten dentro de su 
propuesta Deberán ser claros y legibles). 
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Documento No. 1 

 Copia del certificado de registro de contratista de la (SAyBG) 2026 o 2025 

 Persona moral copia del Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma la propuesta 
correspondiente 

 Persona física copia del acta de nacimiento 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.-1 completo) 

 Copia de la constancia de no adeudos fiscales estatal (vigente) 

 Copia de la opinión positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 32-D (vigente) 

 Copia de la opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (vigente) 

 Copia opinión positiva del Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores INFONAVIT 

(vigente) Bases de concurso y sus anexos, (anexar impresas bases completas) 
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Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por:  
I.- COMISIÓN: A la Comisión Estatal de Caminos, Que es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 
Chiapas, con patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, financiera, técnica, de 
gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, facultada 
para ejecutar obra pública en materia de Infraestructura Vial complementaría, Carretera y 
Puentes del Estado de Chiapas.  

  
II.- Comité de Obra Pública/Comité: Al Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
cuando se haga referencia a la Obra Pública en el ámbito Estatal. 
 
III.- Municipios: Los señalados como tales en la Constitución Política del estado de Chiapas y en 
la Ley Orgánica Municipal del mismo. 
  
IV.- Titular: Al Director General de la Comisión Estatal de Caminos.  
 
V.- Contratista: A la persona física o moral que celebra contratos de obra pública en los términos 
de esta ley. 
 
VI.- Licitante o proponente: A la persona física o moral que participa en cualquier procedimiento 
de licitación pública o bien de invitación restringida a dos o más personas. 
 
VII.- Órgano de Control: A la Dependencia del Ejecutivo Estatal denominada Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG).  

 

VIII.- Gastos no Recuperables: Son las erogaciones acreditables realizadas por el contratista en 
el procedimiento de que se trate. 
  
 IX.- Supervisor: Al servidor público adscrito a la COMISIÓN, encargado de supervisar, vigilar, 
revisar y controlar el desarrollo de los trabajos de la obra pública, en sus aspectos de cantidad, 
calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato respectivo y en los programas de ejecución 
del mismo; de tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, mismo que será designado por la COMISIÓN, tan pronto sea 
adjudicada la obra correspondiente. 
 
X.- Supervisor Externo: A la persona física o moral que, mediante el contrato correspondiente, 
desarrollará las actividades de supervisión de obra en términos de la presente ley, su reglamento 
y demás disposiciones normativas vigentes, ajustándose en todo caso a los lineamientos que 
emita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 
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XI.- Verificador de Obra: Al servidor público adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno, encargado de vigilar y verificar que los trabajos relativos a la supervisión externa en 
materia de obra del ejecutivo, se ejecuten con apego a lo  
 
previsto en los contratos y programas respectivos y de conformidad con lo establecido en la 
presente ley y demás normatividad aplicable. 
 
XII.- Obra del Ejecutivo: A la obra pública ejecutada exclusivamente por las dependencias u 
organismos integrantes del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
XIII.- Supervisión de Obra: Es la inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos 
técnicos y de comprobación de los avances en la etapa de ejecución de la obra pública. 
 
XIV.- Ley: A la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
XV.- CEC: Comisión Estatal de Caminos. 
 
XVI.- SAyBG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 
 
Para los efectos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se considera obra pública lo 
estipulado en el Artículo número 4, Fracciones I, II, III, IV y V. 
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DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

Deberán presentar la siguiente documentación original para su cotejo:  
 

 Certificado de registro de contratistas, Constancia de registro de contratistas emitido por 
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), del Estado de Chiapas. 

  
 Persona moral: Instrumento público con el que se acredite la personalidad jurídica y sus 

modificaciones  
 

 Persona Física: Acta de nacimiento si es persona física, de quien representará al 
contratista. 

 
 Registro Federal de Contribuyentes. 

  
 Registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o 

licencia de manejo del representante y/o apoderado legal de la empresa. 
 

 Los que opten por delegar las facultades de representación a los actos de presentación 
de propuestas, deberán contar con “poder Notarial” expedido por notario público a favor 
de la persona a quien los facultados, designen; mismos que deberán presentar 
identificación oficial poder notarial en original y copia para cotejo. 
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Documento No. 1 

De acuerdo al Concurso por Invitación Restringida a Tres o Más Personas No. DCE-CFAFEF-008-
2026 que con fecha 11 DE AGOSTO DE 2026, fue dirigida a las empresas para participar en los 
procedimientos de adjudicación y contratación a lo estipulado en el Artículo 40 Fracción II, las 
empresas participantes deberán estar inscritos en el Registro de Contratistas, conforme a lo 
estipulado en el artículo No. 23 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas a continuación 
se les estipula a los convocados  las bases del Concurso para la preparación y presentación de 
sus propuestas dentro de las siguientes: 
 

B a s e s  d e  C o n c u r s o  

 

Bases de Concurso a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
 
 

El procedimiento de Invitación Restringida a Tres o Más Personas Estatal se realizará en las dos 
etapas siguientes:  

 

1.-  La primera etapa será la presentación y apertura de propuesta Técnica–Económica. 
 

2.- La segunda etapa consistirá en el acto para la comunicación de fallo del concursante y/o 
proponente, la cual se podrá realizar en junta pública a la que libremente podrán asistir los 
concursantes que hubieran participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, con 
fundamento en el artículo número 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
3.- Datos De la obra: 
 
3.1.- Obra No. 
 
2641034 

 
3.2.-Nombre de la obra: 
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 
35+500 SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 21+000 - 
KM. 22+000 
 

3.3.-La obra a ejecutarse consiste en: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO 
NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+500 SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000; 
RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000  
 
3.4.-Ubicación. - 
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Localidad: RIO BLANCO 
Municipio: SIMOJOVEL, Chiapas. 
 
4.-Periodo de ejecución 

 
4.1.-El plazo de ejecución será de 95 días naturales y la fecha estimada de inicio de los trabajos 
es el día 28 de agosto de 2026 , y la fecha de terminación será el día 30 de noviembre de 2026  
 
En caso de que haya un diferimiento, ya sea en las fechas de realización de la apertura técnica-
económica, fallo o firma de contrato, que provoque el diferimiento en la fecha de inicio y 
terminación de la obra, o bien, en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en 
el período de ejecución de obra, el concursante deberá modificar las bases del concurso de la 
obra correspondiente, conforme a lo establecido en dicho acuerdo. 
 
5.-Origen de los fondos. 
La obra objeto del presente concurso, se realizará con recurso estatal con autorización de 
recursos mediante oficio No. SF/SUBE/1897/2026 de fecha 09 DE JULIO DE 2026 
 
6.-Capital Contable requerido: para poder participar el contratista deberá acreditar un capital 
contable mínimo requerido por la COMISIÓN de $ 3,200,000.00 (tres millones doscientos mil  Pesos 
00/100 M.N.)  mismo que acreditará con el registro de contratistas expedido por la Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Chiapas con fundamento en los 
artículos Nos. 23 y 54 Fracción VII, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
7.-Fecha de invitación: 
11 DE AGOSTO DE 2026 

 

8.-Fecha límite de inscripción: 
14 DE AGOSTO DE 2026 

 
9.-Visita al sitio de realización de los trabajos: 

 
9.1.-Se efectuará el día 14 DE AGOSTO DE 2026 a las 11:00 hrs., el punto de reunión será: en  el sitio 
de los trabajos, para lo cual deberán coordinarse con el (la) ING. LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ, 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES, 
quien designará a un representante de la Comisión Estatal de Caminos y será quien asistirá y 
guiará la visita. 
 
9.2.-Las empresas interesadas deberán asistir a la visita de obra en la fecha oficial establecida 
previamente por la COMISIÓN, para que consideren las especificaciones y documentaciones 
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relativas, inspeccionen los lugares de trabajo, hagan las valoraciones de los elementos que se 
requieren y grados de dificultad en la ejecución de la obra, estimen las condiciones locales 
climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de la obra, tomándose en cuenta 
sus observaciones en la minuta, ya que en ningún caso la COMISIÓN asumirá responsabilidad por 
las observaciones que tengan los licitantes que no asistieron a la visita en la fecha oficial y el hecho 
de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo releva  de su obligación  
para ejecutar y concluir los  trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso que se le 
adjudique la obra. 
 
9.3.-La asistencia es de suma importancia para que la empresa, tome en cuenta aspectos 
importantes derivados de la visita de obra que serán de utilidad para integrar una propuesta 
técnica y económica susceptible de evaluación. 
 
9.4.-Dicha visita deberá ser realizada por un representante técnico de la empresa debidamente 
acreditada por la misma, en papel membretado, copia de identificación oficial vigente a quien 
se le extenderá la constancia correspondiente.  
 
10.-Junta de aclaraciones 
 
10.1.-Se efectuará el día, 17 DE AGOSTO DE 2026 a las 09:30 hrs., en la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES, en la cual se aclarará las dudas 
de los concursantes con respecto a las bases de concurso. En caso de que en la minuta de junta 
de aclaraciones se establezcan cambios en el período de ejecución de obra y/o conceptos de 
obra, el proponente deberá modificar o considerar lo establecido en la minuta antes mencionada, 
conforme a lo establecido en dicha minuta, en lo previsto en los artículos Nos. 60 Y 61 fracción II, 
párrafo segundo y último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
10.2.-La COMISIÓN podrá realizar el número de juntas de aclaraciones que se consideren 
necesarias, atendiendo las características complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, y 
la COMISIÓN comunicará a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración de la 
misma si esta se considera necesaria. 

 

11.-Representación Legal 
 

11.1.- Los representantes legales de los licitantes deberán tener “poder certificado” ante notario 
público, en el que deberán especificar que la persona que participe en los actos relativos al 
presente concurso se encuentra autorizada para representarlos en los actos de apertura de 
proposiciones. 

 

Así mismo, se aceptarán los poderes notariales que faculten al representante legal a ejercer 
actos de administración y/o dominio. 
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11.2.- los que opten por delegar las facultades de representación, deberán tener “poder Notarial” 
por notario público a favor de la persona a quien los facultados, designen; mismos que deberán 
presentar identificación oficial poder notarial en original y copia para cotejo. 
 
11.4.-La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el contratista o su representante legal 
y no simplemente rubricado en todas y cada una de las fojas que integran la propuesta Técnica 
Económica, la omisión de lo previsto por esta disposición será causa de desechamiento, con 
fundamento en el artículo número 65, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

12. De la presentación y apertura de las proposiciones. 
 

12.1.-En la invitación restringida a tres o más personas, se seguirá similar procedimiento previsto 
para el concurso, como se establece en el Artículo 73 de la ley de obra pública del estado de 
Chiapas. 

 

12.2.-La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
proponentes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano de control.  
 
12.3.-Para llevar a cabo el análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuestas a que se 
refiere el artículo 68 de esta Ley, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas, como se 
establece en el artículo 74 fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
12.4.-Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y quedarán obligados 
a presentar su propuesta. 

 

12.5.-El procedimiento del Concurso se realizará en dos etapas siguientes, como se establece en 
el Artículo número 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
La primera etapa será la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas la cual se 
desarrollará como a continuación se indica: 

 
A) Se procederá a recepcionar las propuestas que sean presentadas en los términos 

de las bases del Concurso, en el lugar hora y fecha establecidos en las mismas la 
COMISIÓN se abstendrá de recibir propuestas que sean presentadas, fuera de la 
hora límite para ello los participantes son los únicos responsables de que sus 
propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 
 

B) Recibidas las propuestas presentadas, se procederá a su apertura y se realizará 
una revisión cuantitativa de los documentos que los integran y se desecharán las 
propuestas que hubieran omitido alguno de los requisitos y/o documentos 
solicitados, y se elaborará el acta correspondiente donde se asentará el contenido 
documental de cada una de las propuestas presentadas. 
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13.-Forma de presentación. 

 

13.1.-Quien acuda a la presentación de proposiciones, deberá acreditar su personalidad 
mediante “poder certificado” ante notario público, deberá mostrar y anexar copia de 
identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla 
del servicio militar nacional o licencia de manejo). 

 

13.2.-Una vez recibidas las proposiciones en sobre único cerrado, se procederá a su apertura y 
se realizará una revisión cuantitativa de los documentos que los integran, y se desecharán las 
proposiciones que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en las presentes bases del 
concurso. 

 
13.3.-Se indica que todas las fojas que integran la proposición técnica-económica estén foliadas 
(con foliador), en forma consecutiva en broche, en la carátula del sobre de cada propuesta 
indicar el No. de folio inicial y final; el incumplimiento de esta sugerencia no será motivo para 
desechar la propuesta, sin embargo, son importantes para un mejor desarrollo y transparencia 
del Concurso.  

 
13.4.-De cada una de las proposiciones presentadas deberán ser rubricados los siguientes 
documentos: escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos o presupuesto, programa 
de erogación de la ejecución general de los trabajos y el resumen de presupuesto, de las 
proposiciones presentadas, por lo menos por un proponente que acuerde la mayoría de los 
presentes y por dos servidores públicos de la COMISIÓN. 

 

Así mismo serán rubricados los documentos antes señalados que correspondan a las 
proposiciones que hayan sido desechadas, las cuales quedan en custodia de la COMISIÓN, y 
sólo podrán ser entregadas en términos de los dispuesto en el último párrafo del artículo 72 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
13.5.-La entrega de proposiciones se hará por escrito mediante un representante de la empresa, 
debidamente acreditado e identificado. El concursante deberá integrar su propuesta en original, 
de la forma como se indica en las presentes bases, una vez integrada, deberá presentar la 
propuesta técnica-económica en sobre único inviolable, cuyo contenido, se sugiere esté unido 
con broche bacco; el sobre de la propuesta técnica-económica deberá tener pegada una hoja 
membretada de la empresa, con la siguiente información: número de concurso, nombre de la 
obra, localidad, municipio, folio inicial, folio final. 

 

I m p o r t a n t e: 
 

Los interesados deberán registrarse y acudir de manera personal al Departamento de Licitaciones, 
Concursos, Adjudicaciones y Contratos de la COMISIÓN, para hacer su registro al concurso 
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correspondiente, del 11 DE AGOSTO DE 2026 al 14 DE AGOSTO DE 2026, en el horario de 8:00 hrs., a 
15:00 hrs., con la siguiente documentación: 
 

1.- Presentar Oficio de Aceptación donde manifieste su participación al presente concurso. 
 
2.-Presentar Escrito de Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de No Encontrarse en los 
supuestos del Artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 

3.-Presentar copia simple de la Constancia de Registro de Contratistas 2026 o 2025 emitido 
por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.;  

 Mismo que deberá contar con la especialidad requerida en estas bases, para poder 
participar en el presente concurso, acreditando la especialidad siguiente: 101-109 

-Deberan presentar el documento en original para cotejo al momento de su 
inscripción al presente concurso. 
 

4.-El Licitante deberá contar con el capital contable requerido en las presentes bases del 
concurso. 

 Capital contable requerido $ 3,200,000.00; mismo que se acreditará con: 
 Constancia de Registro de Contratistas 2026 emitido por la Secretaría Anticorrupción 

y Buen Gobierno. 
 En caso de presentar Constancia de Registro de Contratistas 2025 emitido por la 

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 
 

-Persona moral: el capital se acreditará con la Declaración Anual del ISR del ejercicio 
2025 y tablas anexas emitidas por el SAT; deberá anexar los estados financieros auditados 
o no (Opinión del contador público, estado de resultados, estado de posición financiera, 
comparativo de razones financieras básicas y notas a los estados financieros), incluir la 
documentación del Contador Público que los emitió: Cédula Profesional, Constancia de 
Situación Fiscal Vigente, identificación oficial vigente.   

 

--Persona física: el capital se acreditará con la Declaración Anual del ISR del 
ejercicio 2025 y tablas anexas emitidas por el SAT; deberá anexar los estados financieros 
auditados o no (Opinión del contador público, estado de resultados, estado de posición 
financiera, comparativo de razones financieras básicas y notas a los estados financieros), 
incluir la documentación del Contador Público que los emitio: Cédula Profesional, 
Constancia de Situación Fiscal Vigente, identificación oficial vigente. 

  
6.5.-Personas morales: 

-presentar copia simple del acta constitutiva de creación de la empresa y poder 
notarial que especifique contar con las facultades para suscribir la propuesta y demás 
documentos; y Credencial de Elector Vigente. 
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6.6.-Personas físicas: 

-presentar copia simple del Acta de Nacimiento y Credencial de Elector Vigente. 
 
6.7.-Personas físicas y morales: 

-Presentar copia simple de la constancia de situación fiscal (Actualizada). 
-Presentar copia simple de la constancia de no adeudos fiscales vigente emitido por 

la secretaría de Finanzas del estado de Chiapas. 
-Presentar opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 32-D, 

(vigente) expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
-Presentar opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, (vigente). 
-Presentar opinión positiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores INFONAVIT, (vigente). 
-Presentar Convenio de Participación Conjunta, si en caso aplica, deberá anexar los 
requisitos solicitados de cada participante que interviene en el convenio 
correspondiente. 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores la COMISIÓN le proporcionará el comprobante de 
registro de participación al presente concurso, mismo que deberá anexar en el documento No. 2 
(original). 
 
Dudas Aclaraciones y Comentarios en: Calzada Samuel León Brindis #1330 Col. Caminera CP. 
29090, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Vía Telefónica Conmutador: (961) 6187380 EXT. 32026 

 

14.-DE LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA–ECONÓMICA. 
 

Importante: 

Deberá presentar el documento 20 escrito de propuesta económica, documento 21 
catálogo de conceptos, documento 27.1 programa de montos mensuales, de 
manera Individual con broche bacco, dentro también del sobre único que contiene 
la propuesta técnica-económica, con la finalidad de minorar tiempo en quitarlos del 
paquete, para que sea rubricado por los funcionarios y contratistas 
correspondientes durante el acto de apertura. 

 
14.1.-Una vez terminada la presentación y apertura de propuesta técnica-económica se elabora 
el acta correspondiente donde se asentará el contenido documental de cada una de las 
propuestas presentadas. 
El acta será firmada por los asistentes al acto y se les entregará copia de la misma a los 
concursantes, entendiéndose que la falta de firma de algún concursante no invalidará su 
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contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, 
para efecto de su notificación. 
 
14.2.-En el sobre de la proposición técnica-económica se incluirán los 27 documentos 
relacionados en estas bases de concurso. 
 
14.3.-Deberán integrar en la proposición técnica-económica, en CD o bien de manera digital en 
USB, conteniendo el archivo sistema Neodata versión actualizada archivo de llenado y archivo de 
intercambio, que deberá contener como mínimo los archivos libro indirecto, libro sobrecosto y libro 
fasar en el caso que no abra el archivo o no se haya integrado en la proposición, se les permitirá 
entregarlo dos horas posterior al término del acto de apertura. 

 

14.4.-La presentación de la proposición técnica-económica, será el día 24 DE AGOSTO DE 2026 a 
las 17:30 HRS, a efectuarse en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión Estatal de Caminos sita en 
Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 
29090 Tel. 61-8-73-80.de la COMISIÓN, en donde minutos antes de iniciar dichos actos, se les 
avisará y guiará hacia el salón respectivo.  
 
14.5.-Se recomienda estar 30 minutos antes de iniciar la apertura; de no asistir con estricta 
puntualidad a la apertura técnica-económica, la COMISIÓN se abstendrá de recibir propuesta 
alguna que sea presentada fuera de la hora límite establecida en las bases del concurso, los 
concursantes o sus representantes deberán acreditarse como tales a satisfacción de la 
COMISIÓN, para tener acceso al lugar del acto y permanecer durante el desarrollo del mismo. 
 
14.6.-Integrar en el documento 15.- cálculo del factor de salario real, las aportaciones del sistema 
de ahorro para el retiro (SAR), del Instituto del fondo nacional de vivienda de los trabajadores 
(INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente en el Estado factor de riesgo de trabajo, deberá 
ser el del licitante en el municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo, 
caso contrario, se utilizará el que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

15.- Al formular la proposición técnica-económica, los licitantes aceptarán y cumplirán las 
consideraciones siguientes: 

 

a.- Se le hace del conocimiento al licitante que en caso de que obtenga fallo a su favor para que 
se le adjudique el contrato de obra Pública objeto del presente concurso, se le retendrá el dos al 
millar (0.2%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se 
generan con motivo del contrato respectivo, para destinarlo a la operación de la Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción. 
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b.- En caso de ser agremiado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Chiapas, (CMIC), del instituto de capacitación, de la Industria de la Construcción, A.C., 
Delegación Chiapas; se aplicará y considerará lo siguiente: 

c.- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, 
A.C., (ECIC) o agrupación Independiente registrada y reconocida se aplicará la siguiente 
deducción: 

d.- En caso de ser agremiado a la Organización de Constructores Independientes del Estado de 
Chiapas, A.C. (OCIECH), se aplicará la siguiente deducción: 

e.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 153-a y 153-b de la Ley Federal del 
Trabajo, referente a la capacitación y adiestramiento de sus trabajadores. “el contratista” desde 
este momento cede su derecho de cobro a la institución, cámara de interés público, agrupación 
independiente registrada y reconocida cuya residencia se ubique en el estado de Chiapas a la 
cual este afiliado según su preferencia, por el dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y 
retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, 
por lo que con esta estipulación se da por pagado el importe del dos al millar (0.2%) de cada 
estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, “el 
contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto 
realiza. 

f.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 123, apartado a, fracción XIII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

g.- Artículo No. 132, fracción XV y, 153-A y 153-B, de la Ley Federal del Trabajo, “el contratista” 
manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro. 

h.- En caso de no ser agremiado a ninguna institución, Cámara de interés público, agrupación 
independiente registrada y reconocida cuya residencia se ubique en el estado de Chiapas, no 
será aplicable lo establecido en el inciso d, de esta cláusula, siempre y cuando “el contratista” 
acredite documentalmente ante “la COMISIÓN” que está cumpliendo la obligación de 
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, de acuerdo a las formas previstas en el 
artículo 153-A y 153-B de la Ley Federal del Trabajo. 

i.- Con independencia de lo anterior “el contratista” está obligado a acreditar el cumplimiento a 
su obligación como patrón, de capacitar a todos los trabajadores. 

j.- Desde este momento, “El contratista” cede su derecho de cobro al Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas, por el dos al millar (0.2%) del importe 
antes del I.V.A. y retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del 
presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del dos al millar 
(0.2%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en 
este acto realiza. 
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16.- Para hacer efectiva la retención correspondiente en el contrato de Obra Pública que se 
suscriba, se estipulará lo siguiente: 
 
16.1.- “El contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC) Empresarios Chiapanecos de la 
Industria de la Construcción, A.C., (ECIC) Organización de Constructores Independientes del 
Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), según corresponda por el dos al millar (0.2%) del importe antes 
del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del 
presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del dos al millar 
(0.2%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley, “el contratista” deberá manifestar 
su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza. 

 

16.2.- Para hacer efectiva la cesión de derechos de cobro, “el contratista” incorporará a la factura 
correspondiente en el rubro de “deducciones” la cantidad que resulte de la aplicación del dos al 
millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones que se generen con 
motivo del presente contrato. 

 

16.3.- Esta cláusula no será aplicable, en los casos en que “el contratista” acredite 
documentalmente ante “la contratante” que está cumpliendo la obligación de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los empresarios 
chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Chiapas (CMIC), Empresarios 
Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC), Organización de Constructores 
Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH)y de acuerdo a las formas previstas en el 
artículo 153 “B”, de la Ley Federal del Trabajo, esta disposición es de cumplimiento obligatorio 
para quienes contratan obra Pública con la Comisión Estatal de Caminos, y solamente no se 
aplicará si el licitante acredita documentalmente que cumple con la obligación de capacitación 
a sus trabajadores a través de otros medios distintos a la intervención de la COMISIÓN de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
153 B, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

16.4.-La capacitación a sus trabajadores constituye una obligación del contratista previsto en el 
artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el importe de la retención aquí 
prevista, no debe ser considerada o repercutir en la integración o importe de las propuestas 
económicas que el licitante presente en el procedimiento de contratación correspondiente. 

 

16.5.-La COMISIÓN se abstendrá de recibir propuesta que sea presentada fuera de la hora límite 
para ello, Los concursantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas 
en tiempo y forma al acto de presentación y apertura de propuesta con fundamento en los 
artículos 67 inciso a) de la ley de obra pública del estado de Chiapas. 

 

16.6.- la propuesta deberán integrarla considerando los formatos proporcionados por la 
COMISIÓN, o bien el contratista podrá generarlos en sus propios sistemas, siempre y cuando no 
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modifique el formato de codificación, datos solicitados en el formato anexo, texto del concepto, 
la unidad y la cantidad, de acuerdo a los requerimientos de la COMISIÓN. 

 
16.7.-Los catálogos se presentarán en el sistema Neodata versión actualizada (archivo de llenado 
y archivo de intercambio) mismo que servirá para el análisis de su propuesta. 

 
16.8.-Todas las hojas de la propuesta deberán ser firmadas autógrafamente por el contratista o 
representante legal de la empresa. (No rubricada, ni antefirma), como se establece en el Art. 65 
de la ley de obra pública del estado de Chiapas. 
 
17.-Para la Evaluación de las propuestas técnicas – económicas la COMISIÓN observará los 
siguientes criterios en lo previsto en los artículos Nos. 66, 68 y 69 de la Ley Obra Pública del Estado 
de Chiapas. 
 
18. Causas de Desechamiento: 
 
a). -La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento y/o requisito especificado 
en las bases del presente concurso. 

 

b). -El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
COMISIÓN. 

 

c). - Que la empresa y/o RTEC, no cuente con la especialidad correspondiente en el Certificado 
de Registro de Contratistas, requerida para la ejecución de la obra.  

 

d). -Cuando no cumpla con el capital contable requerido en las bases de concurso. 
 

e). -Cuando los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos e 
indirectos, así como financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales y que en todos y 
cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario. 

 

f). -que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra los cuales 
deben ser congruentes entre sí.  

 

g). -La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de 
la propuesta técnica-económica. 

 

h). -La ubicación del concursante en alguno de los supuestos señalados en el artículo número 44, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

i). -Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en 
estas bases del concurso, así mismo se especifica que ninguna de las condiciones contenidas en 
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estas bases del concurso, así como en las proposiciones presentadas por el contratista podrán 
ser negociadas. 

 

j). -Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente con todos los datos 
derivados de los documentos que la integran o soportan. 

 

19.- Además Serán rechazadas por el Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y 
Contratos las proposiciones en los casos siguientes: - 
 
19.1.-Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable. 

 

19.2.-Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, o los presente 
incompletos, o haya omitido algún requisito de las bases o en los formatos del concurso o los 
modifique en cuanto a su contenido. 

 

19.3Cuando a la empresa le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo de conceptos. 
 

19.4.-Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el análisis de precio unitario presentado 
y el precio anotado con letra en el catálogo de conceptos. 

 

19.5.-Cuando exista diferencia entre el importe anotado en el documento No. 20.- escrito de 
propuesta económica, el anotado como importe total en el documento No. 21.- catálogo de 
conceptos, y el anotado en el documento No. 27.1.- programa de montos mensuales. 

 

19.6.-Cuando exista diferencia en +/- $1.00 en el importe total del catálogo de conceptos. 
 

19.7.-Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados que forman parte 
de estas bases. 

 

19.8.-Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en la minuta de la junta de 
aclaraciones. 

 

19.9.-Que en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados en el 
listado de insumos. 

 

19.10.-Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo adicional 
por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la Secretaria de la 
Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 45 Fracción IV, de la Ley 
Estatal de Derechos vigente, tal y como se indica en el formato de dicho documento. 

 

19.11.-Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el porcentaje del anticipo que la 
COMISIÓN otorgará para el inicio y ejecución de los trabajos, así como se solicita en las bases 
del concurso. 
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19.12.-Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje anticipo a proveedores y/o la tasa de 
interés usada de acuerdo al indicador económico anexado por la empresa, 

 

19.13.-Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente al indicador 
económico anexado por la empresa. 

 

19.14.-Que proponga alternativas al calendario de trabajos mayores en plazo a los tiempos 
establecidos y/o que presenten dicho calendario con actividades incongruentes en cuanto a su 
orden o plazo de ejecución. Que se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier 
objeto que pudiera desvirtuar el concurso. 

 

19.15.-Cuando el concursante no tome en cuenta aspectos importantes que por la complejidad 
de los trabajos o el lugar de ubicación de los mismos debe tomar en consideración los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentran dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado puestos en el sitio de 
los trabajos el concursante y que, de no considerarlo, será motivo para declarar insolvente la 
propuesta. 

 

19.16.-Por no contemplar en el documento No. 15.- cálculo del factor de salario real, el impuesto 
sobre nómina, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Chiapas para el 
ejercicio fiscal correspondiente, capítulo I del impuesto sobre nóminas, Los contribuyentes del 
Impuesto Sobre Nóminas determinarán y pagarán el impuesto aplicando la tasa del 3% sobre la 
base gravable señalada en este artículo, dicho porcentaje se indica en el formato respectivo de 
las bases del concurso. 

 

19.17.-Por no contemplar en el documento No. 26.3.- cargo por utilidad y cargos adicionales, el 
cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la 
Secretaria de la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 45, fracción 
IV de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chiapas del ejercicio que corresponda tal y como 
se indica en el formato de dicho documento, contemplado en las bases de concurso. 

 

19.18.-Por no considerar el porcentaje del ISR (impuesto sobre la renta), o del PTU. (participación 
de los trabajadores en la utilidad), considerados en el artículo 66, fracción I, inciso j de la Ley de 
Obra Pública del Estado, Art. 9 de la ley del Impuesto Sobre la Renta y que están contemplados 
en el documento 26.3.- cargos por utilidad y cargos adicionales de las bases. 
 
19.19.-No expresen claramente en el análisis financiero, que se tomó en cuenta, en su caso del o 
los anticipos que se otorguen, la tasa de interés activa mensual, manifestando el indicador 
económico más los puntos de intermediación de la banca utilizado y/o que las estimaciones se 
pagarán dentro de un plazo no mayor de veintidós (22) días naturales contados a partir de la 
fecha en que las hubiere recibido el residente de supervisión de obra de que se trate. 
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19.20.-Cuando exista diferencia en el costo del programa de utilización del personal técnico, 
administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos, con el importe de la administración oficina central y administración oficina de campo.  

 

19.21.-Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente al indicador 
económico anexo. 
 
19.22.-Cuando exista diferencia en el importe del programa de adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente, con el insumo de materiales. 

 

19.23.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización del personal técnico, administrativo 
y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos, con el importe de la mano de 
obra. 

 

19.24.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, con el importe de equipo y herramienta. 
 
19.25.-Cuando exista diferencia en el total de los insumos que intervienen en la integración de la 
propuesta documento 25 con el costo directo reflejado en el financiamiento documento 26.2. 
 
19.26.- Por no considerar en el Factor de Salario Real, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
actualizada al ejercicio correspondiente al año en curso, para determinar el Factor de Salario 
Real. 

 

19.27.-Por no considerar para el año correspondiente, los 365 días calendario anualizado en la 
determinación del factor del salario real. 

 

19.28.-Por no considerar en la determinación del factor del salario real 53 días domingos no 
trabajados para el ejercicio que corresponda. 

 

19.29.- que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con lo solicitado en las 
bases y con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los 
trabajos, caso contrario la propuesta se declara insolvente. 

 

19.30.-La constancia de visita al lugar de la obra deberá regresarse dentro del sobre de la 
proposición y las disposiciones que contenga se considerarán válidas durante la vigencia del 
contrato respectivo y sus convenios adicionales. 
 
19.31.-El análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento 26.3) debe presentarse 
indicando claramente el proceso de cálculo, las consideraciones hechas, la tasa de interés 
aplicable, la cual debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico 
especifico actualizado al mes y año curso, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la 
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vigencia del contrato. Se debe presentar el indicador económico que se utilizó, en caso de no ser 
así, se desechará la propuesta. 

 

19.32.-Para el (documento No. 26.1), debe requisitarse el desglose de los costos indirectos en la 
forma indicada en el formato que se incluye. 

 

20.- Idioma y moneda. 
 
Las proposiciones deben entregarse en idioma español y la moneda a considerar será el peso, 
como se establece en la fracción VII Incisos A) y B) del Artículo número 55 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas. 
 
21.- Criterio para la adjudicación del contrato. 
 
21.1.-En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

 
22.2.- La evaluación se efectuará de acuerdo a lo establecido en los artículos 66, 68 y 69, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Chiapas y Artículo 54 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, apartado a) de 
su Reglamento. 
 
22.3.-Análisis comparativo de las proposiciones en el aspecto técnico-económico: 

 

Para la evaluación de las propuestas técnica – económicas, la COMISIÓN observará los 
siguientes criterios:  

 
23.- Aspecto técnico y Económico 
 

a) Verificará que los documentos que integran las propuestas y la información que se deriva 
de estos, cumplan con los requerimientos solicitados en las bases de concurso; o en los 
formatos que forman parte de la misma. 
 

b) Verificara que el concursante cuente con la especialidad requerida en las bases de 
concurso según el certificado de registro de contratistas de la Secretaría Anticorrupción y 
Buen Gobierno. 
 

c) Verificara que el concursante cuente con el capital contable requerido en las bases de 
concurso y así mismo cuente con las condiciones económicas y capacidad que le permita 
pagar sus obligaciones, derivadas del contrato de obra pública objeto del presente 
concurso y, el grado en que el concursante depende del endeudamiento y la rentabilidad 
de la empresa. 
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d) Verificara que el concursante cuenta con la experiencia requerida en las bases de 
concurso de por lo menos dos obras específicas de similares características, complejidad 
y/o magnitud misma que se acreditara con base en el currículo de su personal técnico, o 
bien con la relación de obras que haya contratado previamente.   
 

e) Verificara que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, 
cuenten con la experiencia o capacidad necesarios para llevar la adecuada 
administración de los trabajos considerándose el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares. 
 

f) Verificará que los concursantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción 
adecuado, suficiente y necesario sea o no propio dependiendo de las características, 
complejidad y/o magnitud que será objeto del presente concurso. 
 

g) Verificara que la planeación integral propuesta por el concursante para el desarrollo y 
organización de los trabajos sean congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos 
 

h) Verificara que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable, que demuestre que 
el concursante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia 
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el 
programa de ejecución considerado en su propuesta.   

 
i) Revisará que los recursos propuestos para el concursante sean los necesarios para 

ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución y las cantidades de 
trabajo establecidas; 

 
j) Verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con lo solicitado 

en las bases y con las condiciones de costos vigentes en la zona o región respecto a mano 
de obra, materiales y demás insumos. 

 
k) Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente con todos los 

datos derivados de los documentos que la integran o soportan; 
 

l) Verificará que el programa de ejecución de los trabajos sea congruente y factible de 
realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y cantidades 
de trabajo establecidas, que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales que se vayan a utilizar, sean las requeridas en las especificaciones de 
construcción y en las normas de calidad de los materiales.  
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m) Verificar que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones 
de ejecución general de los trabajos, Que el cargo por maquinaria y equipo de 
construcción, se haya determinado con base al precio y al rendimiento de estos, 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de 
trabajo correspondiente, que el monto del costo Indirecto incluya los cargos por 
instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y 
demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya 
considerado el importe de los anticipos. 
 

n) Verificará que las propuestas económicas presentadas por los concursantes sean 
aceptables. se considerarán como no aceptables, aquellas que propongan importes que 
no puedan ser pagados por la convocante en base al presupuesto autorizado para la 
obra y a la disponibilidad de los recursos que pueda asignársele a la misma. en todo caso, 
la COMISIÓN podrá determinar a su criterio, si es necesario obtener autorización para 
otorgar suficiencia presupuestaría a la obra de que se trate; 
 

o) Verificar que la capacidad legal del contratista garantice la correcta y continua ejecución 
de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 

p) La COMISIÓN podrá establecer en las bases de concurso criterios adicionales de 
evaluación, a los aquí dispuestos, de acuerdo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, así como definir los aspectos que tomará en consideración para 
aplicar los criterios respectivos. 

 
q) La COMISIÓN podrá solicitar al órgano encargado del registro de contratistas (Secretaría 

de la función pública), información complementaria que obre en sus archivos respecto al 
contratista de que se trate, para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 69 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

24.-En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo: 
 
A.-Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis detallado cualitativo 
y evaluatorio de las proposiciones no desechadas, que servirá como fundamento para que la 
COMISIÓN determine el proceso evaluatorio y se emitirá el fallo del concurso en lo previsto en el 
artículo número 68, de Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

B.-El contrato respectivo se asignará al concursante que, de entre los proponentes haya 
presentado la propuesta que resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la COMISIÓN y que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 
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C.-Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad 
de los requerimientos de la COMISIÓN, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición 
cuyo precio sea más bajo. 

 

D.-Concurso Desierto: 
En el caso de que en la presentación de las propuestas todas hayan sido desechadas en los 
términos de la ley o cuando no se presenten propuestas se declarará desierto el presenta 
concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria con base artículo número 72, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 
25.-Comunicación Oficial del Fallo. 
 
Se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión Estatal de Caminos sita en Calzada Dr. 
Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 
61-8-73-80, el 25 DE AGOSTO DE 2026, a las 13:00 HRS 

 

26.-Firma del contrato. 
 
26.1.-El tipo de contrato es a precios unitarios y tiempo determinado.  
 
26.2.-La firma de contrato será el 25 DE AGOSTO DE 2026, a las 15:00 HRS, en el Departamento 
de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos, de la Comisión Estatal de Caminos, 
ubicada en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código 
Postal. 29090 

 

26.3.- Para suscribir el contrato correspondiente la empresa Física o Moral que resulte 
beneficiada con la adjudicación de la obra objeto del presente concurso, deberá proporcionar 
a la oficina de contratos previo a la firma del contrato respectivo; 
 
-Constancia de no adeudos fiscales, (vigente) expedida por la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Chiapas.  
-Opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 32-D, (vigente) expedida por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
-Opinión positiva del Instituto mexicano del Seguro social IMSS, (vigente). 
-Opinión positiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, 
(vigente). 
 
26.4.- El concursante que resulte ganador tendrá quince días naturales siguientes a la fecha en 
que suscriba el contrato respectivo para presentar fianza de anticipo, fianza de cumplimiento y 
factura de anticipo, con fundamento en el Título Tercero de la Obra Pública por contrato capítulo 
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I disposiciones preliminares artículo número 42, fracción II párrafo penúltimo de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas. 
 
26.5.- El licitante que resulte ganador del presente concurso presentará a la suscripción del 
contrato respectivo, constancia y/o registro de Representante Técnico para Empresa 
Constructora del colegio correspondiente; carta válida para el periodo de enero a diciembre del 
año en curso. 
 
27.-Garantías. 
 
27.1.-El contratista al cual se le adjudique el contrato debe garantizar con fianza a favor de la 
Secretaria de Hacienda. 

 
27.2.-Los anticipos que en su caso reciba, esta garantía deberá constituirse por la totalidad del 
monto del anticipo, siempre permanecerá vigente, hasta cuando se haya amortizado o devuelto 
totalmente el anticipo otorgado y, en su caso los intereses que procedan conforme a lo 
estipulado en el artículo número 85, fracción VIII, de la Ley con fundamento en el artículo 42 
fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 
27.3.-La citada Fianza se cancelará automáticamente una vez transcurrida su vigencia, siempre 
y cuando en este plazo no haya habido reclamación alguna por escrito de la Comisión Estatal 
de Caminos con fundamento en el Artículo No. 42 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas. 

 
27.4.-Cuando durante el plazo de vigencia de la fianza antes señalada, el contratista haya 
corregido algún vicio oculto, deberá exhibir por una sola vez, una fianza con vigencia de un año 
por la corrección realizada, considerando el monto en que ese vicio oculto afecte la obra. 

 

27.5.-Las garantías previstas en este artículo, deberán presentarse dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha en que el contratista suscriba el contrato. 

 
27.6.-Garantía de cumplimiento del contrato mediante fianza con un importe del diez por ciento 
del monto total contratado. 

 

27.7.-Con fundamento en el artículo número 42, fracción I y II de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas. 

 

28.-Forma y términos de pago de los trabajos objeto de este contrato: 
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28.1.-Las estimaciones de trabajo ejecutados a más tardar, se presentarán por el contratista a 
la COMISIÓN por periodos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago 
  
28.2.-Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de 
trabajo terminado. 

 

28.3 Deberán pagarse dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por las partes, fecha que se hará 
constar en la bitácora y las propias estimaciones 
   

28.4.-El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los    trabajos, 
ya que la COMISIÓN tendrá el derecho de reclamar por trabajos     faltantes o mal ejecutados y 
en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado, 
  
28.5.-El pago de cada una de las estimaciones por trabajos son independientes entre sí, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. 
 
28.6.-Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se 
incorporarán en la siguiente estimación. 

 

29.-Retenciones que la COMISIÓN aplicará sobre las Estimaciones por pagar el concursante al que 
se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación se harán las siguientes 
retenciones: 

 

A). -Pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 
encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas que celebren contratos 
de Obra Pública con las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, pagaran un 
derecho equivalente al Cinco al Millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo. según lo establece el artículo número 45 fracción IV, de la Ley 
Estatal de Derechos. 

 

B). -Aportación del (1%) sobre el monto total del contrato que se derive del presente concurso 
por concepto de aportación al Estado para la realización de Obras de Beneficio Social, 
conforme lo establece el artículo número 269 Fracción II del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, al Ejercicio Fiscal correspondiente al año en curso. 

 
C). -Pago del Impuesto del (3.00%) sobre la base gravable por concepto de Impuesto Sobre 
Nómina de conformidad a lo dispuesto por el Artículo número 229 y 235 del Código de la 
Hacienda Pública del Estado de Chiapas. 
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D). -Retención del 6% (seis por ciento) por Contribución Adicional para el Desarrollo 
Económico y Social en la Entidad, aplicado sobre el monto total obtenido del 3% (Tres por 
ciento) del Impuesto Sobre Nómina, lo anterior conforme a lo establecido en el Título 
Tercero, Capítulo Segundo, Artículos 262 y 263 del Código Fiscal del Estado de Chiapas. 

 

E). - Aportación por el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA de cada estimación en 
términos del art. 84 de la ley de obra pública del estado de Chiapas, 
En términos del convenio de colaboración y coordinación para implementar programas de 
capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la industria de la construcción en 
el estado de Chiapas. 
 
I.- En caso de ser agremiado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), Delegación Chiapas, y al Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, A.C. Delegación Chiapas. 
 
II.- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la industria de la 
construcción, A.C. (ECIC), o agrupación independiente registrada y reconocida.   

 
III.- En caso de ser agremiado a la organización de constructores independientes del estado 

de Chiapas, A.C. (OCIECH), o agrupación independiente registrada y reconocida. 
 
30.- Porcentajes, forma y términos de o los anticipos que se otorgaran: 
 
30.1.- Se otorgará el 30 % de anticipo para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus Oficinas, Almacenes, Bodegas e Instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; Así como,  para la compra y producción 
de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos, Cuando las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá 
ser mayor con fundamento en el artículo número 85 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas. 
 
30.2.- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, 
será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. 
 
30.3.- Cuando el contratista, no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado 
en el artículo 42 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra 
en la fecha establecida originalmente. 
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30.4.- Los contratistas, para la integración de su proposición, deberán considerar 
obligatoriamente el importe del anticipo para la determinación del costo financiero de su 
propuesta;  

 

31.- Procedimiento de la ejecución de los trabajos 

 
31.1.- Responsables de los Trabajos 
 
A).- La COMISIÓN  al inicio de los trabajos, designará por escrito a un servidor público que 
desempeñará el cargo de (supervisor) en la ejecución de la obra pública de que se trate, quien 
fungirá como representante de esta COMISIÓN ante el contratista, en el lugar de los trabajos, y 
será el responsable directo de supervisar, vigilar, revisar y controlar el desarrollo los trabajos de 
la obra pública, en los aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempos establecidos en el 
contrato respectivo y en los programas de ejecución del mismo; incluyendo la toma de decisiones 
técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, la aprobación 
de los generadores presentados por el contratista, y será el responsable y encargado de verificar 
que toda la documentación técnica y financiera que suscriba con relación a la obra de que se 
trate, contenga claramente las cantidades y conceptos de obra en concordancia con la 
situación legal, física y financiera que realmente guarda la misma, como se establece en el 
artículo No. 3 fracción IX y 86, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 
 
B).- Así mismo el contratista deberá designar a un superintendente de construcción que estará 
obligado a conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución de los 
trabajos, el contrato, convenio y toda la información y documentos técnicos y legales para la 
correcta ejecución de los trabajos; que fungirá como representante del contratista en el lugar de 
los trabajos, por lo que contará con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo 
lo relativo al cumplimiento del contrato y estará facultado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con la obra y aun las de carácter personal que se deban realizar al 
contratista con fundamento en el artículo número 88, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas. 
 
C).- La COMISIÓN, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el contratista tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

 
32.- Bitácora de Obra Pública 
A). - Al inicio de la obra obligatoriamente se abrirá la bitácora correspondiente, la que deberá 
permanecer en la residencia de supervisión, en ella se anotarán todas las situaciones del proceso 
constructivo y desarrollo de la obra, y servirá de medio de comunicación formal entre la 
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COMISIÓN, y el contratista. la bitácora formará parte del contrato de obra correspondiente, 
tendrá validez probatoria plena dentro de cualquier proceso administrativo y judicial, siempre 
que esté firmada por los representantes de las partes del contrato en las notas correspondientes 
o de no estarlo, exista requerimiento debidamente notificado a la parte que no firmó, sobre el 
contenido dela nota, sin que exista respuesta que lo desvirtué, en un plazo de cinco días hábiles 
siguientes a dicha notificación, con fundamento en el artículo número 89, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas. 
 
B). - La ejecución de la obra contratada, deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, 
La COMISIÓN oportunamente pondrá a disposición del contratista el inmueble en que deba 
llevarse a cabo, la entrega deberá constar por escrito, el incumplimiento por parte de la 
COMISIÓN en la entrega del mismo diferirá el inicio de la ejecución de los trabajos en igual plazo 
el programa de ejecución de la obra originalmente pactado.  
 
C). - El diferimiento del inicio del plazo de ejecución de los trabajos, se ocasionará por cualquier 
causa, además de las previstas por esta ley, por la que el contratista esté impedido para iniciar 
la ejecución de los trabajos y por razones no imputables al mismo.  

 

D).- El diferimiento se autorizará por oficio y previa solicitud del contratista en que justifique la 
causa de la petición; la COMISIÓN, considerando las circunstancias del caso, podrá otorgar 
hasta un plazo de cinco días hábiles al contratista para que inicie los trabajos, contados a partir 
de que desaparezca la causa que impida el inicio de la obra, en caso de diferimiento, el 
contratista deberá presentar un nuevo programa de obra debidamente firmado, considerando 
el plazo de ejecución originalmente pactado, a partir de la nueva fecha prevista para el inicio de 
la ejecución de los trabajos; mismo diferimiento que será autorizado por el responsable de la 
ejecución de los trabajos, con fundamento en el Artículo 90 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas. 

 

33.-Procedimiento de ajuste de costos. 
33.1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en un cinco por ciento o más en el costo de los insumos respecto de la obra faltante 
de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 
diferimiento, ampliación o prorroga no imputable al contratista, con respecto al programa 
vigente. Cuando exista atraso por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
originalmente pactado. 
33.2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base 
en los índices nacionales de precios al productor que determine el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) Cuando los relativos que requiera la COMISIÓN no se encuentren 
dentro de los publicados por el (INEGI) la COMISIÓN procederá a calcularlos conforme a los 
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precios vigentes que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologías 
que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
33.3.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes 
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento está 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta. El ajuste de los costos que corresponda 
a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por 
parte de la Comisión Estatal de Caminos a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito, el aumento o reducción 
respectivo, y se revisará un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar según el programa que sea aplicable, representen cuando 
menos el 80% del importe total faltante del contrato.  
La revisión será a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar del estudio y la 
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos correspondientes; y transcurrido este 
plazo sin presentar la solicitud, se perderá este derecho y no procederá reclamación alguna. 
Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se resolverá sobre 
la procedencia de ésta. 

 

34.-Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios: 
 

34.1.- Cuando a juicio de la Dirección de Supervisión Correspondiente, y con la autorización de la 
COMISIÓN, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en 
el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma: 
34.2.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a 
los trabajos de que se trate, la COMISIÓN, estará facultada para ordenar al contratista su 
ejecución y este obliga a realizarlo conforme a dichos precios.  
34.3.-queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato 
son aproximadas y, por tanto, sujeta a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios 
convenidos deban ser modificados fuera de los términos establecidos anteriormente. 
35.-Sanciones.  
35.1.- Cuando el contratista no suscriba el contrato de obra que se le haya adjudicado, por causa 
imputable a él, dentro de los 20 días naturales siguientes al fallo de adjudicación, la COMISIÓN 
sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente, en caso de que este 
último no acepte adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que 
inicialmente  hubiera  resultado  ganadora, no  sea  superior  al  10%; con Fundamento en el 
artículo 78 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

36.-Consideraciones importantes: Lea cuidadosamente estas bases y presente su propuesta de 
acuerdo a lo que se solicita en la forma indicada. 

 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

38 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

Nota 36.1.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la COMISIÓN, 
a través de la Dirección correspondiente podrán aumentar, reducir o cancelar algunos de los 
conceptos señalados en el documento No. 21 lo cual no justificará reclamación alguna por parte 
del contratista, en relación a los conceptos modificados. 
 

  Nota 36.2.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la 
COMISIÓN, a través de la Dirección correspondiente  podrá Incluir y/o modificar alguna de las 
especificaciones de los conceptos señalados en el documento No. 11 y/o del proyecto, para lo 
cual el costo de los materiales y sus rendimientos, Mano de obra y rendimientos, maquinaria y su 
rendimiento, así como herramienta en su porcentaje, se determinaran sobre las mismas bases y 
costos establecidos en la propuesta de concurso respectivo. 

 
  Nota 36.3.-Todas las propuestas de los concursantes que hayan participado, podrán ser 

devueltas después de transcurridos diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer 
el fallo respectivo, siempre que el concursante respectivo lo solicite por escrito; con excepción de 
la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta hayan sido declaradas solventes y se 
encuentren en una diferencia de precio  que no sea superior al diez por ciento de propuesta 
ganadora en lo dispuesto en el artículo número 72 párrafo último de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Chiapas. 
 
Nota 36.4.-Desde el inicio de los trabajos la empresa contratista, que ejecutará la obra deberá 
instalar el laboratorio control de calidad en el sitio de los trabajos, antes de su inicio, hasta la 
terminación de la misma, debiendo acreditar su capacidad técnica, contando con el equipo, 
personal certificado, herramienta e instalaciones adecuadas.  

 
Nota 36.5.- BRIGADA DE TOPOGRAFÍA. - La empresa deberá contar con una brigada de topografía 
la cual como mínimo debe de constar de un ingeniero topógrafo titulado con experiencia, en 
obras similares, Así también deberá contar como minino con tres ayudantes y el equipo de 
topografía adecuado para el tipo de trabajo por ejecutar. 

 
37.-Inconvenientes para poder participar el procedimiento del Concurso. 
37.1.-Con fundamento en el artículo número 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas, la COMISIÓN se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias aquí reguladas, con las personas siguientes: 
  

I.-Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación, tengan relación personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar 
algún, beneficio para él, su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado 
y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
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referidas, formen parte; al menos que el servidor público le esté permitido excusarse de intervenir 
en el procedimiento respectivo. 
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o COMISIÓN en el servicio público, o bien, las 
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica del 
órgano de control respectivo conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos 
del estado, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o COMISIÓN en el 
servicio público, derivados de la aplicación de dicha ley, de la ley en materia de adquisición del 
estado y del presente ordenamiento. 
III.- los concursantes que participen en un mismo procedimiento de contratación y que se 
encuentren vinculados entre si por algún socio o asociado en común. 
IV.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
con los que la entidad tenga alguna controversia derivado de algún contrato de obra pública; y 
se trate de la contratación de un servicio relacionado con la obra pública como dictámenes, 
peritajes, análisis u otras similares, que se requieren ser utilizados para resolver la controversia 
respectiva. 
V.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
hayan intervenido en la elaboración de la propuesta presentada o que se pretenda presentar 
por otro concursante o en algún servicio relacionando la obra pública vinculada con el 
procedimiento de contratación en que desee participar. 
VI.- las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la 
suspensión de los efectos del mismo. 
VII.- las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley o así 
lo determine el órgano de control respectivo.  
Cuando una persona física se encuentre en los supuestos previstos en este artículo, el 
impedimento alcanzara a la persona moral respecto a la cual forme parte. 

 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como en los Lineamientos Generales para la Custodia y Protección de Datos Personales e Información Reservada y 
Confidencial en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables para mayor información puede consultar nuestro aviso de 
privacidad en nuestro Sitio Oficial, https://www.caminos.chiapas.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caminos.chiapas.gob.mx/
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“Anexo No. 3·” 

 
 

Comisión Estatal de Caminos 
Calzada Samuel León Brindis No.1330  
Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 
Código Postal. 29090 
C  i  u  d  a  d. 
 

 

Yo C.____________________ en mi carácter de representante legal de la empresa : 
__________________________ 
 
 

 

 
Notificó a esta COMISIÓN, que la firma que a continuación aparece es la autorizada para 
que aparezca en toda la documentación de concurso No. 
____________________________________ 
Que conforma la propuesta técnica-económica. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
firma 

Atentamente 
C. Representante Legal 

 
 

 
Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la empresa sin sufrir modificación alguna 
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Procedimiento de evaluación electrónica 
La Comisión Estatal de Caminos, ha decidido que la Obra Pública que ejercerá será a través de 

la modalidad de invitación restringida y Licitación Pública, de tal manera que deberá requerir un 

sistema que le permita evaluar de manera rápida, precisa, ágil y oportuna la propuesta de los 

contratistas. Por tal motivo se implementó el sistema de licitaciones electrónicas, el cual consiste 

en lo siguiente:  

 Catálogo Electrónico; 

La cuál contiene en un formato específico el catálogo de conceptos de la Licitación, esta 

hoja es el presupuesto oficial que el contratista entregará a la Entidad. 

 Archivo de intercambio neodata versión actualizada 

 La cuál contiene el catálogo de conceptos de la Licitación 

Objetivos de la Entidad. 

1. Agilizar el proceso de evaluación de propuesta 

2. Mantener la ruta crítica o programa de Obra actualizado 

3. Realizar el control a detalle de avance de Obra vía estimaciones  

4. Comparar programa de Obra contra avances reales. 

5. Facilitar el cálculo de factor de ajuste de costos. 

Ventajas para el contratista. 
 

1. Se suprime el llenado manual del catálogo de conceptos, ya que la base que entrega la 

dependencia es llenada de manera electrónica. 

2. Se eliminan errores de escritura en textos, cantidades, precios e importes. 

3. Se genera un control de estimaciones a partir de la proposición ganadora. 

 

 

 

4. Se podrá mantener programa de Obra actualizado y poder hacerle modificaciones 

cuando así proceda. 
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5. El sistema de precios unitarios neodata, le genera el 100% de los reportes para su 

proposición técnica y económica, totalmente homologados con la dependencia. 

Con el sistema de precios unitarios neodata, el contratista puede generar sus 

estimaciones, ya que es el mismo que utilizará la COMISIÓN. 

 
Lineamientos que debe cumplir el contratista 

 

 Licitación Pública e Invitación Restringida. 
 

 La COMISIÓN entregará al contratista lo siguiente: 

1. Un archivo Digital en el cual tendrá grabado el Catálogo Eléctronico en formato Microsoft 

Excel (base de datos Microsoft) inmediatamente el número de la Licitación y/o concurso. 

por ejemplo: 

Catálogo Eléctronico_pafef-001-2012.mdb; contiene catálogo electrónico del concurso o 

licitación que corresponda 

Este disco será entregado por la Entidad para cada Licitación y/o concurso a realizar, así 

mismo cuando existan cambios al catálogo de conceptos por adendos como resultado 

de la Junta de Aclaraciones, el contratista acudirá a la dependencia por los cambios 

respectivos según minuta.  

proporcionados originalmente para ser modificados o en su caso bajarlo de compranet 

cuando así proceda. Estos sustituyen a los discos anteriormente proporcionados. 

El contratista entregará a la Entidad lo siguiente: 

1. El contratista entregará el archivo de intercambio Neodata, es decir deberá realizar su 
proposición en neodata precios unitarios versión Actualizada. incluyendo: precios unitarios, 
programa de Obra por concepto, factor de salario real, indirecto, financiamiento y utilidad. 

 
2. Además el contratista entregará el Catálogo Eléctronico, el cual lo realizará con el 

procedimiento indicado en el manual correspondiente. así mismo deberá capturar los 
porcentajes correspondientes a indirecto, financiamiento y utilidad. 

 
 

Nota importante: es requisito indispensable que el contratista entregue con su proposición el 
archivon de intercambio de precios unitarios con su respectivo análisis de precios unitarios y su 
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programa de Obra, y capture o pegue los precios de su proposición obtenida en precios unitarios 
neodata y el monto total deberá ser el mismo en ambas. 

 

 
Neodata Precios Unitarios 2012® 

Manual de Usuario 
Se puede capturar manualmente. 
Se puede pegar de otro archivo de Excel, pero es conveniente que se abra en la misma sesión 
de Excel (misma ventana) y usar pegado especial como valores. 
Si se copia de otro sistema (PU), es conveniente pasarlo primero a Excel y seguir el punto 
anterior. 
Recibir el archivo de llenado, una vez entregados por los contratistas concursantes, se 
procede a recibir los archivos de las propuestas. 

 
Cómo Trabajar en el Archivo de Llenado. 
Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con la 
propuesta de cada uno de ellos. 

 
El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja Presupuesto. 

 

 
 

 
 

Enseguida ubíquese en la hoja Datos y capture la información de las celdas que se encuentran rellenas de color 
amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es necesario conservar el formato 
Microsoft Excel® 97-2003. 
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En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, allí se encuentran las indicaciones detalladas paso a paso 
de cómo capturar la información de este Archivo de llenado. 
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Documento No. 2 

 Comprobante de registro de participación al Concurso  

Anexar Original 
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Documento No. 3 

 Declaración de integridad  
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FORMATO DE CARTA RELATIVO A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente.  
 
 

 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____ de 
________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No. ___________ Para la 
ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio 
___________ 

 

 
El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa Por 
este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que abstendré de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes del presente concurso.  
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 4 

 Identificación oficial vigente  

(Anexar copia) 
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Documento No. 5 

 Currículum de la empresa     
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Documento No. 6 

Currículum del personal técnico 
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FORMATO CARTA COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 

 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____ de 
________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No. ___________ Para la 
ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio 
___________ 
 
 

Al respecto manifiesto mi interés en participar y/o prestar mis servicios con la empresa (Nombre de 
la Empresa), en el citado concurso en el caso de verse favorecida con adjudicación del contrato 
respectivo, me comprometo a prestar mis servicios como (anotar el cargo correspondiente), con esta 
empresa y manifiesto que actualmente no tengo compromiso laboral; por lo que autorizo expresamente 
a la dependencia, comprobar la veracidad de la información proporcionada en los documentos 
presentados por la empresa.   
 

Así mismo manifiesto conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción 
y normas de calidad. 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre y firma del interesado) 
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Documento No. 7 

 Manifestaciones Escritas Bajo Protesta de Decir Verdad lo Siguiente y Modelo de contrato     

(Anexar Manifestaciones escritas) 
       (Modelo de contrato) 
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Documento No. 7.1 
 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS BASES DE CONCURSO Y 
SUS ANEXOS. 

 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
 
El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber tomado en consideración las bases y sus anexos para 
el presente concurso. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 

 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.2 
 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL 
CONTRATO DE OBRA, OBJETO DEL CONCURSO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 

 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 

 

 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce el contenido del 
modelo de contrato, así como también manifiesta su conformidad y sujetarse a sus términos. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 

 

 
 

 
____________________________________ 

(Nombre del Representante Legal) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

55 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 
 
 
 

 
Documento No. PT-7.3 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE EL 
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. 

 
Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa 

Anexar comprobante de domicilio (copia de recibo de Luz y/o Agua o CFE) 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
C. Gildardo López Jiménez   
Director de Contratos y Estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos 
Presente. 
 
 Me refiero a la invitación a cuando menos tres personas No.____ con oficio_____ el día _____ de 
________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No. ___________ Para la 
ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio 
___________; Chiapas. 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso 
del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones de carácter personal, aun las 
de carácter legal mientras no señale otro distinto, lo cual puede ser verificado por la Comisión Estatal de 
Caminos. 
 
Domicilio calle y número: 
Colonia: 
Código postal: 
Teléfonos: 
comprobante de domicilio, (copia; recibo de Luz y/o Agua o CFE) 

 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.4 
 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE 
SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO, LE HAYA 
PROPORCIONADO LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. 

 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 

 
 
 

(Deberá manifestar por escrito si en su caso no aplica) 
 

 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce y ha considerado en 
la integración de su propuesta los materiales y equipo de instalación permanente que la COMISIÓN nos ha 
proporcionado, así como el programa correspondiente. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
 
 
 
 
 
 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

57 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 
 
 

 
Documento No. 7.5 

 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARÁ Y/O LOS MATERIALES Y 

EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR. 
 

En caso de que el concursante no subcontrate parte de la obra deberá 
manifestarlo por escrito 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 

     
   
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 

 

 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no subcontratará ninguna de 
las partes de la obra objeto del presente concurso 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.6 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE 
EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO. 

 
(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 

 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 

 

C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.. 

 

 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de la realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se 
hayan efectuado a las bases del presente concurso.  
. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.7 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 
NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra en ninguno 
de los supuestos que establece Artículo 44 de la ley de Obra Pública del Estado de Chiapas 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 

 
 

 
____________________________________ 

(Nombre del Representante Legal) 
(Cargo) 
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Documento No. 7.7.1 
 

 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 
NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL. 

 
(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
  

 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____ de 
________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No. ___________ Para la 
ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio 
___________ 

 
Persona Física:  
Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que (no) desempeño empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, Federal, Estatal y/o Municipal.  
 
Persona Moral: 
Por medio del presente manifiesto en nombre y representación de (nombre de la empresa), que ninguno de los socios 
o accionistas que ejercen control sobre la sociedad, desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público 
Federal, Estatal y/o Municipal. 
 
Lo anterior conforme a lo estipulado en los siguientes artículos: 
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas 
Artículo 44.- La Secretaría o los Municipios se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias aquí reguladas, con las personas siguientes:  
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica del órgano de control respectivo conforme a 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como las inhabilitadas para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, derivados de la aplicación de dicha ley, de la ley en materia de 
adquisición del estado y del presente ordenamiento; (…)  

 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 

_____________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.8 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN 
PROCESO DE EJECUCIÓN O DE CONCURSO DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO 
RESPECTIVO. 
 
Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga a la fecha del 
Resumen de la invitación del concurso. 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no tiene obras en proceso de 
ejecución o de participación en concurso alguno y/o este pendiente de la comunicación del fallo respectivo. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 

 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Anexo No. 7.8.1 

 
 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento tiene las siguientes obras en 
proceso de ejecución a continuación detalladas. 
 

CONTRATANTE UBICACIÓN   FECHA FECHA 

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término 

       

       

 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.9 
 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR   QUE NO EXISTE 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFICQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO 
QUE PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA MISMA. 

 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no existe ninguna circunstancia que modifique los datos 
o información contenida en la constancia de inscripción del registro de contratista en el padrón de la Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno que pueda provocar la cancelación de la misma 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.10 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS  NORMAS  DE   CALIDAD  DE LOS MATERIALES, 
ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES 
HUBIERE PROPORCIONADO. 

 
 

 (Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce las normas de calidad 
de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia nos 
ha proporcionado, así como también conocemos las normas correspondientes.  
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.11 

 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE   
INGENIERÍA 

 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente. 
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 
 
 
 

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce los Proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, que la COMISIÓN ha proporcionado en tiempo y forma. 

 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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Documento No. 7.12 
 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE 

 
 

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 
 
 

     Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 
 
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente.  
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 

 

 
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada por mi representada es 
verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones 
administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad 
ante la autoridad competente, en términos de la ley correspondiente. 
 
 
Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 

 
 
 

 
____________________________________ 

(Nombre del Representante Legal) 
(Cargo) 
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Documento No. 7.13 

 
 

FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. ACREDITADO COMO 
TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE  
 
DEBERÁ PRESENTAR:   
COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL  

COPIA DE LA CONSTANCIA Y/O REGISTRO DE REPRESENTANTE TÉCNICO PARA EL EJERCICIO 2026 

 
(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa) 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 

       
C. Gildardo López Jiménez   
C. Director de contratos y estimaciones  
de la Comisión Estatal de Caminos. 
Presente.  
 
 
 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha ___de________ 
del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con Número: __________, en la 
localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas. 

 

 
 
Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representante técnico será el c y/o la c. 
_________________________ con cedula profesional No. ________________ de fecha: ____________ 
Expedida por la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y que conoce toda la 
documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, a la ejecución de la obra que se llevara a cabo 
objeto del presente concurso.  
 

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 
 

____________________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 

(Cargo) 
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(Documento No. PT-7) 
Ejemplo modelo de Contrato 
 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

DEL ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADA POR EL C. RAFAEL RUÍZ MORALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

“LA COMISIÓN”, POR OTRA PARTE, LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL  XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO 

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  

DECLARACIONES 

I. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:  

I.1.-  QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, CON PATRIMONIO Y PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIOS, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE 
GESTIÓN, DE OPERACIÓN Y DE EJECUCIÓN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 177, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 008, TOMO III CON FECHA 10 DE ENERO DE 2025, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, REFORMADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 207, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 020, CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025.  

I.2.-   QUE EL C. RAFAEL RUÍZ MORALES, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

CONFORME AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, POR LO QUE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA 

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, 20 FRACCIÓN IX, DEL DECRETO NÚMERO 177,  PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 008, TOMO III CON FECHA 10 

DE ENERO DE 2025; EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 207, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO NÚMERO 020, CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025. 

I.3.-  QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO NO. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE FECHA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, El C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I.4.-  QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, 

SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA SESIÓN NÚMERO XXX, DE FECHA: XXXXXXXXXXXX, MEDIANTE ACUERDO 

NÚMERO XXXXXXXXXXXXXX, DETERMINÓ ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO 

EN EL XXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

I.5.-  QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, DE LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

I.6.-  QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCI2501119F0. 

II.-  “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA: 

II.1.-  QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO XXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXX, 

OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXX, 

REGISTRADA BAJO EL XXXXXXXXXXXX NÚMERO XXXXXXX, SECCIÓN XXXXX DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE XXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXXX; CON FECHA XXXXXXXXXXXX. 

EL (LA) REPRESENTANTE  XXXXXXXXXXXXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO XXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD 

DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE  XXXXXXXXXXXX; REGISTRADA BAJO EL XXXXXXXXXXX NÚMERO XXXXXX, SECCIÓN XXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXX; CON FECHA XXXXXXXX. 

II.2.- “EL CONTRATISTA”,  DECLARA  SER MEXICANO Y SEÑALA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ CONSIDERÁNDOSE MEXICANO 

POR LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE CUALQUIER ACCIÓN QUE DERIVE DE SU 

INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL QUE POR RAZÓN DE MATERIA DEBA CONOCERLE; ASÍ MISMO, BAJO SU MAS CONSCIENTE RESPONSABILIDAD, MANIFIESTA RENUNCIAR A LA LEYES Y 

A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA CONVENCIONAL DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

TODO DERECHO DERIVADO DE LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO. 

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN: 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XXXXXXXXXXXX. 

REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO XXXXXXXXXX DEL XXXX. 
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REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NÚMERO: XXXXXXX. 

II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADOS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO. 

II.4.-  QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL ESTABLECIDO EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COLONIA XXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL XXXXX TELÉFONO(S): XXXXXXXXXX, 

TELÉFONO CELULAR: XXXXXXXXXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXX; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y 

ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

II.5.- QUE  CONOCE  EL  CONTENIDO  Y  LOS  REQUISITOS  QUE  ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO DE LOS ANEXOS 

SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS CUALES DEBIDAMENTE FUERON SUSCRITOS POR AMBAS PARTES, QUEDANDO POR 

TANTO OBLIGADO A LO CONTENIDO EN ÉL, ASÍ COMO A LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

II.6.-  “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA QUE PERSONALMENTE HA INSPECCIONADO EL LUGAR ESPECÍFICO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE 

CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN SU PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, 

EJECUCIÓN, GASTO, CONTROL Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INCREMENTOS DESPROPORCIONALES, VARIACIONES 

SUSTANCIALES, MODIFICACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO Y/O RECLAMOS POSTERIORES, QUE VAYAN EN PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO ESTATAL. 

II.7.-  QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 44, DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

III.- “LAS PARTES” DECLARAN: 

III.1.-  DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” RECONOCEN RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA 

Y ACEPTAN LA CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTAN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS A QUE ESTA SUJETA LA OBRA 

PÚBLICA. 

III.2.-  PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RESULTAN APLICABLES LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. 

POR LO ANTES EXPUESTO, “LAS PARTES” ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO A TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

LA CUAL SE REALIZARÁ PARA LA(S) LOCALIDAD (DES): XXXXXXXXXXXX, DEL (DE LOS) MUNICIPIO DE: XXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES DE “LA COMISIÓN”, EN 

CUANTO A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES 

SEÑALADOS EN EL PUNTO II.5 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES, 

MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

“EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE OBSERVARÁ, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, 

PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN 

EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARÁ POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $   0.00 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL 

$   0.00 $   0.00 $   0.00 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE XX DÍAS NATURALES CON FECHA 

DE INICIO A PARTIR DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Y FECHA DE CONCLUSIÓN EL XXXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR CONCEPTOS; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS 

MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, 

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, TÉCNICO Y DE SERVICIOS RESPONSABLE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LO S TRABAJOS, Y 

DEMÁS PROGRAMAS QUE AUTORICEN “LAS PARTES” EN LOS DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL 

PRESENTE CONTRATO. 
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CUANDO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE INICIARÁ EN LA FECHA ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” SE 

ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLICITANDO A “LA COMISIÓN” SU AUTORIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR 

CON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN REAL AUTORIZADA, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ 

MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN. 

 “EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTÉ, DENTRO DEL PLAZO 

PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA 

VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, 

MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. 

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA COMISIÓN” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN PACTADO, SIN EMBARGO, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL 

DIFERIMIENTO, POR LO QUE NO SE REPROGRAMARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ESTRICTAMENTE AL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS APEGÁNDOSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y 

CALIDAD REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CON “LA COMISIÓN”, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRE 

IMPOSIBILITADO DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ APLICAR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 97, 98 Y 99 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DECIMA OCTAVA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUINTA DEL 

PRESENTE CONTRATO, SEGÚN SEA EL CASO. 

CUARTA: REPRESENTANTE TÉCNICO.- SERÁ REPRESENTANTE TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, EL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO XXXXX, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE FECHA XXXXXXXXXXXXXX, SEGÚN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA COMISIÓN”, SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA 

DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.  

ASÍ TAMBIÉN ENTREGARÁ LOS DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS. 

EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. 

SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DESIGNAR A MAS TARDAR EL DÍA DE INICIO DE LA OBRA, A UN SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EL PRESENTE CONTRATO Y TODA LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN EL 

LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR  LO  QUE  CONTARÁ  CON  LAS  FACULTADES  SUFICIENTES  PARA  LA  TOMA  DE DECISIONES  EN  TODO  LO  RELATIVO  AL CORRECTO 

CUMPLIMIENTO  DEL  PRESENTE INSTRUMENTO, ADEMÁS PARA  OÍR  Y  RECIBIR  TODA  CLASE  DE  NOTIFICACIONES RELACIONADAS  CON  LA  OBRA  Y  AÚN CON LAS 

DE CARÁCTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 88, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, EN VIGOR Y 146 DE SU REGLAMENTO. 

“LA COMISIÓN”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE 

CONSTRUCCIÓN QUE “EL CONTRATISTA” DESIGNE. DEL MISMO MODO, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “LA 

COMISIÓN” LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS, PARA QUE ÉSTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y 

CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA, EN LOS PLAZOS Y FORMAS CONVENIDAS. 

SÉPTIMA: ANTICIPO.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” INICIE LOS TRABAJOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, 

BODEGAS, INSTALACIONES, PARA LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EN SU CASO SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS; “LA COMISIÓN”  OTORGARÁ  ANTICIPO POR 

EL XX% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y QUE 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $   0.00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.) 

I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL SE ENCUENTRA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

MONTO + 16% I.V.A. MONTO TOTAL 

$   0.00 $   0.00 $   0.00 

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, 

DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDA EL RECURSO. 

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES SE SUJETE A LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
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PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA 

COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA 

LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA,  CON FUNDAMENTO  EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; POR LO 

CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGAN EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE 

LOS JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE 

COSTOS DIRECTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN 

UTILIZARSE EN LA OBRA, COMPROMETIÉNDOSE “EL CONTRATISTA” A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN, 

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN” FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL 

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA 

COMISIÓN” O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. 

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA SU TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” DANDO CONOCIMIENTO A LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE CORRESPONDE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA 

PARA SU CANCELACIÓN, ASÍ MISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES AL 

CIERRE DEL EJERCICIO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y AL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y  SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS INTERESES, LOS CUALES SE CALCULARÁN 

SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A 

DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS NO 

MAYORES A UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, 

DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA  DE CORTE QUE FIJE “LA COMISIÓN”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 

PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 92, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR 

POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 92, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA COMISIÓN”, EN UN PLAZO 

QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE SU PRESENTACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE ESTE HECHO. EN EL CASO DE 

DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE 

ESTIMACIÓN. 

EL PAGO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SOLO PARA 

EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

“LA COMISIÓN”, AUTORIZARÁ EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR 

EL SUPERVISOR DE LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA 

TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS. 

CUANDO “EL CONTRATISTA”, NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ, SI ASÍ 

LO ESTIMA CONVENIENTE, ELABORARLAS DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA QUE AUTORICE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, 

SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LOS GENERADORES, LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE “LA COMISIÓN” ELABORE, EN ESTE SUPUESTO, 

TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO ÉSTAS, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LAS 

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES QUE A SU INTERÉS CONVENGA, POR LO QUE, SI AL TRANSCURRIR DICHO PLAZO “EL CONTRATISTA”, NADA MANIFIESTA, O LO 

MANIFESTADO RESULTA IMPROCEDENTE, PREVIA DETERMINACIÓN DE “LA COMISIÓN” NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O 

LIQUIDACIÓN QUEDA FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 176 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

NOVENA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS PREVISTAS POR EL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES BASES: 

I.- “EL CONTRATISTA”, GARANTIZARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO QUE RECIBA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, GARANTÍA QUE SE 

OTORGARÁ MEDIANTE FIANZA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE 

AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 

LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA EL CONTRATO.  

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “LA 

COMISIÓN”, A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DE LA MISMA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA, Y POR ESCRITO DE LA PROCURADURÍA 

FISCAL, A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA. 

II.- PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “LA 

COMISIÓN”, FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE “LA OBRA” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
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ASIMISMO, SE CONVIENE QUE ÚNICAMENTE LE SERÁN ACEPTADAS PÓLIZAS DE FIANZAS QUE TENGAN INSERTA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE QUE LA COMPAÑÍA 

AFIANZADORA PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO. 

ADEMÁS, EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 282, 283 Y 291 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 

POR LO QUE, “EL CONTRATISTA”, A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTIZARÁ LA MISMA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POSTERIORES A DICHA RECEPCIÓN, 

COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA 

REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN SU EJECUCIÓN. 

TANTO LA GARANTÍA DE ANTICIPO COMO LA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA COMISIÓN” 

O EN SU DEFECTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA EL CONTRATO. 

DÉCIMA: AJUSTES DE COSTOS. - “LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE 

CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS EN LOS 

TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, MISMOS QUE SERÁN ANALIZADOS POR “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD POR 

ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO. 

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS Y SU PROCEDIMIENTO, SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, Y EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY DE OBRA PÚBLICA. 

DÉCIMA PRIMERA: COSTOS INDIRECTOS. - EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE 

DEMOSTRARLE A “LA COMISIÓN” TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS EN DICHO ANÁLISIS; DE NO SER ASÍ, “LA COMISIÓN” HARÁ LOS AJUSTES 

NECESARIOS A LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR “LA COMISIÓN” AL REALIZARSE EL FINIQUITO DE LA OBRA ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES. 

DÉCIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 93, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARÁN LOS INTERESES PREVISTOS POR DICHA DISPOSICIÓN LEGAL; SE CONSIDERA PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO 

A “EL CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO, SOBREVENGA ALGUNA CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE 

LA OBRA EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y QUE NO SEA SUSTITUIDA A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”. 

En  CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ANTICIPO NO AMORTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR 

DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN O DE QUE SE NOTIFIQUE LA 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA, CONFORME 

A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

EN CASO DE OMISIÓN O NEGATIVA DE REINTEGRAR EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARÁN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA 

ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE 

CRÉDITOS FISCALES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

LOS SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES, SOBRECOSTO DE OBRA O 

CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U OBTENER EL PAGO, PODRÁ APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMIN ISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN FISCAL SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ANTES CITADA. 

DÉCIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DIRECTO, RECONOCE QUE POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA 

DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SE GENERE, TANTO CON EL PERSONAL TÉCNICO 

ESPECIALIZADO COMO CON EL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA,  DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGÁNDOSE EN TAL VIRTUD, A RESPONDER EN SU CASO, DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

O SUS PROPIOS  TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” EN 

FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR. 

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ COMPROBAR A “LA COMISIÓN” QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO EL RÉGIMEN 

DE SUBCONTRATACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBIENDO INFORMAR 

MENSUALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, TANTO A “LA COMISIÓN” COMO A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

123 FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ 

TAMBIÉN QUE CUMPLE CON SUS TRABAJADORES CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EFECTOS DE LO 

ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A “LA COMISIÓN” COPIAS SIMPLES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE EL 

CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE FORMA MENSUAL ACOMPAÑADO DE ESCRITO LIBRE POR EL QUE RELACIONE LA DOCUMENTACIÓN 

PROPORCIONADA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE OMITIR U OBSTACULIZAR A “LA COMISIÓN” EN EL CERCIORAMIENTO  RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBLIGACIONES COMO PATRÓN, SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”. 

ASÍ TAMBIÉN “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN NI RELACIÓN ALGUNA CON LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTREN EQUIPO, HERRAMIENTAS O MATERIALES DE 

CUALQUIER TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
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PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL SUBORDINADO, LAS HERRAMIENTAS 

Y/O INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

ASÍ TAMBIÉN, “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA COMISIÓN” LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS EN QUE EXISTAN DEUDAS QUE HAYA 

CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE “LA COMISIÓN” DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- DE CONFORMIDAD  CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “LA 

COMISIÓN”, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, NOMBRARÁ, POR ESCRITO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESEMPEÑARÁ LA FUNCIÓN DE SUPERVISOR DE 

ESTA OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA 

SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LOS GENERADORES PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”. ASÍ MISMO, 

LA SUPERVISIÓN SERÁ LA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE VERIFICAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SUSCRIBA CON RELACIÓN A ESTA 

OBRA, CONTENGA CLARAMENTE LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN LEGAL, FÍSICA Y FINANCIERA QUE REALMENTE 

GUARDA LA MISMA. 

DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -  

A) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON 

LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA 

COMISIÓN”; DE IGUAL MANERA, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES GENERALES ASENTADAS EN LAS BASES, EFECTUÁNDOSE TAMBIÉN, A 

SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”. 

DEL MISMO MODO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE 

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ 

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL. SIN PERJUICIO DE QUE RESULTARÁ INSUFICIENTE EL 

MONTO AFIANZADO, “LA COMISIÓN” EXIGIRÁ POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL LA RESPONSABILIDAD SUBSISTENTE. 

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL 

CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS, “LA COMISIÓN”, POR ESCRITO ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR 

CUENTA DE “EL CONTRATISTA”, POR TANTO, ESTE NO PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS 

EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”, SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO 

DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS  

 “EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL 

CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO, Y QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “LA COMISIÓN”, ESTÉ ORDENARÁ SU 

REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”. 

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CELEBRARÁ EL INSTRUMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE CON LA UNIÓN DE 

CAMIONEROS, CON EL VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO O AUTORIDAD DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, PARA ASEGURAR UN PRECIO FIJO DE 

LOS ACARREOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y CON ELLO EVITAR INCURRIR EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. NO SERÁ 

RESPONSABILIDAD DE “LA COMISIÓN”, EL INCUMPLIMIENTO DE DICHO INSTRUMENTO LEGAL, YA QUE TODA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE “EL CONTRATISTA” CON 

LA UNIÓN DE CAMIONEROS, PODRÁ SER SOMETIDA A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTE 

PRECEPTO SERÁ APLICABLE ÚNICAMENTE PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PUENTES. 

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA COMISIÓN” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS 

DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA. 

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ÉSTAS SE EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA-

RECEPCIÓN DE LA MISMA, CORRERÁN Y SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA COMISIÓN”, A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA COMISIÓN” SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE CUBRIR A “LA COMISIÓN”, TODOS LOS GASTOS QUE ESTE ÚLTIMO REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA 

Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA O LA NO TERMINACIÓN DE LA OBRA 

EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS 

QUE “LA COMISIÓN” DEBERÁ HACER A “EL CONTRATISTA”, POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE, 

INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “LA COMISIÓN”. LO ANTES ESTIPULADO, SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISIÓN DE ESTA OBRA PODRÁ SER EXTERNA 

Y CONTRATADA POR “LA COMISIÓN”, POR LO QUE, ESTA RESPONSABILIDAD SE ENCONTRARÁ SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN QUE SE GENERE 

POR ESTE MOTIVO, SEGÚN EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE QUE SE TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA OBRA Y SU ENTREGA FÍSICA Y DOCUMENTAL. 
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ESTA RESPONSABILIDAD IMPERARÁ INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO Y SE UTILIZARÁN LAS FORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS. 

 “EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A “LA COMISIÓN”, CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA RESPECTO AL SEÑALADO 

EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE INSTRUMENTO; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO 

QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE A “EL CONTRATISTA”, SURTIRÁ EFECTO CON LA PUBLICACIÓN DE UN 

EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER NOTIFICADO, POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 

EL ESTADO DE CHIAPAS; SIN QUE PUEDA ALEGAR DESCONOCIMIENTO O VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN 

CORRERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGÚN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN III, ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A FABRICAR, ASÍ COMO A COLOCAR AL PIE DE LA OBRA EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO, DESDE SU INICIO HASTA SU ENTREGA, EL 

LETRERO INFORMATIVO DE LA MISMA, CON LA INSERCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE REFIERA “LA COMISIÓN”. EL COSTO QUE SE ORIGINE POR 

SU ELABORACIÓN, ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS QUE EL PROPIO “CONTRATISTA” CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN O EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DEJAR INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO QUE REQUIERA LA OBRA EN EL LUGAR DE LA 

MISMA. POR LO CUAL “LA COMISIÓN”, PROPORCIONARÁ CON OPORTUNIDAD LOS BIENES ANTES MENCIONADOS Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA 

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE RECEPCIONE LA OBRA. 

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR AL 100% LA CUANTIFICACIÓN GENERAL DE SU OBRA A EJECUTAR EN LOS SIGUIENTES 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL 

INICIO REAL Y LO PRESENTE A LA XXXXXXXXXXXXXX DE “LA COMISIÓN”. 

B) MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL. “EL CONTRATISTA” ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ CONTAR CON UN DICTAMEN DE RIESGO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EMITIDO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO, CERTIFICADO Y REGISTRADO POR EL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

* REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DEL ESTADO FÍSICO ACTUAL DE TODOS LOS INMUEBLES COLINDANTES CON LA OBRA A EJECUTAR, 

ALMACENES Y BODEGAS, ÁREAS DE DESCARGAS, ETC. Y OTRO AL TÉRMINO DE LA MISMA, PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LAS POSIBLES AFECTACIONES EN 

CASO DE PRESENTARSE. 

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA CON PERFIL DE INGENIERO CIVIL, DE TIEMPO COMPLETO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE 

ATENDER A LOS VECINOS ANTE CUALQUIER PROBLEMA, DUDA, ETC. Y QUE COADYUVE DE MANERA FAVORABLE CON LA IMAGEN DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 

ESTATAL, DE IGUAL MANERA SUGERIMOS PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES Y PERSONAS VECINAS ANTE EL AVANCE DE LA OBRA. 

* DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE DEBERÁ DELIMITAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DE TRABAJO, TALES COMO ALMACENES, BODEGAS, HABILITADOS DE 

MATERIALES A UTILIZAR (ACEROS Y CIMBRAS) BANCOS EN OBRA (AGREGADOS), ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EXCAVACIONES PROFUNDAS, PASOS 

VEHICULARES Y PEATONALES, ASÍ COMO LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL, TODO ESTO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.  

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UN PROGRAMA 

INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DONDE SE CONTEMPLEN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, PARA EL MANEJO 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO PARA EFECTUAR SIMULACROS Y/O EVACUACIÓN PREVENTIVA DEL 

PERSONAL ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENÓMENO PERTURBADOR. 

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL PARAMÉDICO DURANTE LAS HORAS HÁBILES, ASÍ COMO EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA HACER FRENTE 

A CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

* EN CASO DE LLEVAR A CABO CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN (MANIOBRAS PESADAS, EXCAVACIONES, SIN PROTECCIÓN DE 

TALUD (ADEMES) ETC., INFORMAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA MANERA EN QUE SE REALIZARAN 

LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA. 

DÉCIMA SEXTA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE ACEPTA LA OBLIGACIÓN DE 

REINTEGRAR A “LA COMISIÓN”, LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA 

ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 

FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA 

DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”; OBSERVÁNDOSE EN TODO CASO, LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, TIENEN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LOS MISMOS, SE OBSERVARÁ EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 

ANTES SEÑALADO. 

DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES 

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE 

SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
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DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

“LA COMISIÓN”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA”, SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, 

CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL 

EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE 

DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN”, RETENDRÁ EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES 

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O 

DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA. 

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE, LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER 

UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “LA COMISIÓN”, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO EXPONER EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN. 

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO CONCLUYERA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ADICIONALMENTE COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ 

CUBRIR A “LA COMISIÓN” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL 

IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN 

XI DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES, Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

ESTIPULADAS; NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL 

CONTRATISTA”, EN TAL SUPUESTO, “LA COMISIÓN”, EFECTUARÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO ESTIME PERTINENTES. 

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CUANDO: 

SE DEMUESTRE QUE LA OBRA EJECUTADA, NO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES OFRECIDAS POR “EL CONTRATISTA”, O NO SE ENCUENTRAN A 

SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”. 

OCURRAN LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE AL RESPECTO SE FIRMA. 

DICHAS SANCIONES, SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, Y SU MONTO SE DESCONTARÁ 

ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES EXISTENTES EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO 

DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 

DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE TRABAJO, CONCEPTOS DE OBRA Y 

VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE, DICHAS MODIFICACIONES SERÁN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR 

LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O 

COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA, “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE 

EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”. 

SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE 

INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN CAUSAS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, POR MEDIO DEL DICTAMEN TÉCNICO QUE PARA 

TALES EFECTOS SE EMITA, SE PODRÁ CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 

91, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 160, 161, 162 Y 163 DE SU REGLAMENTO. 

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, 

POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRÓRROGA O AMPLIACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS MISMAS, “LA COMISIÓN”, NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE CONSIDERAR AMPLIACIONES O PRÓRROGAS QUE NO SEAN 

SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

PARA EL CASO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y/O AL PLAZO QUE EN ESTE APARTADO SE REFIERE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA 

A PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA A “LA COMISIÓN”, LA MODIFICACIÓN A LA FIANZA EN LA QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA SU VIGENCIA DURANTE EL TIEMPO DE 

PRÓRROGA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, DE MANERA TOTAL O PARCIAL, LA OBRA CONTRATADA 

EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS; PARA TAL EFECTO, “LA COMISIÓN”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA 

SUSPENSIÓN Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL, SE ELABORARÁ UN ACTA EN LA QUE INTERVENDRÁ “EL CONTRATISTA”, O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE 

A SU INTERÉS CONVENGA, PREVIA CITA QUE PARA TAL EFECTO SE LE HAGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO IMPEDIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA 

DILIGENCIA QUE SUSTENTARÁ EL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 182 DE 

SU REGLAMENTO. 
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LA SUSPENSIÓN TEMPORAL JUSTIFICADA, YA SEA PARCIAL O TOTAL PRORROGARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN 

IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR DICHO PLAZO CONVENIDO. 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON 

DICHA SUSPENSIÓN. 

VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO TERMINAR ANTICIPADAMENTE, DE MANERA TOTAL 

O PARCIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA 

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL 

ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; ELABORÁNDOSE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, SIGUIENDO 

EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 98, 100, 101 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. 

EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA COMISIÓN”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE 

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE SOLICITUD RESPECTIVO. EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE 

“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA COMISIÓN” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ 

POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN 

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO 

EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL CIRCUNSTANCIA Y SOLICITANDO SU PRESENCIA. LA INASISTENCIA 

DE “EL CONTRATISTA” NO SERÁ MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.  

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN” TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ESTO MISMO SE 

OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEBIENDO “LA COMISIÓN”, ELABORAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 43 DE SU REGLAMENTO. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “LA COMISIÓN”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE 

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA”, NOTIFICARÁ A “LA COMISIÓN”, 

POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS 

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O ESTABLECER LAS CONDICIONANTES 

NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

“LA COMISIÓN”, PODRÁ DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO DE OBRA, 

PARA LO CUAL DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. 

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARÁN UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y 

EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN, Y EL SALDO RESULTANTE.  

EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ 

CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS, EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

VIGÉSIMA TERCERA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “LA COMISIÓN”, NO CONSIDERA COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUÉLLOS QUE NO REÚNAN LA CALIDAD 

REQUERIDA POR NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE, EN SU CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ 

LA OBLIGACIÓN DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, SEGÚN CORRESPONDA. PARA TAL EFECTO, “LA COMISIÓN”, COMUNICARÁ 

POR MEDIO DE LA BITÁCORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, ENCONTRÁNDOSE ÉSTE OBLIGADO A REALIZAR LOS 

TRABAJOS DE CORRECCIÓN RESPECTIVOS INMEDIATAMENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “LA 

COMISIÓN”, PODRÁ ORDENAR LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL 

CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRÓRROGA O AMPLIACIÓN DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO QUE SE CONSUMA 

HASTA LA TOTAL REPARACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE EN SU MOMENTO “LA COMISIÓN”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR 

EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. 

“EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS COMPENSACIONES O DEDUCCIONES QUE PROCEDAN A 

FAVOR DE “LA COMISIÓN”, POR CUALQUIER CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SIN PERJUICIO DE 

LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO. 

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTARAN VICIOS OCULTOS O CUALQUIER 

OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA”; “LA COMISIÓN”, SE LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR 

DE CINCO DÍAS HÁBILES, O EL QUE SE DETERMINE SEGÚN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS O AL 

CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE NEGATIVA U OMISIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA 

FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL 

MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. 
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VIGÉSIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 

CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO O QUE DERIVEN DE LO 

DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y/O SU REGLAMENTO Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 120, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE, PARA TALES EFECTOS “LA COMISIÓN”, SERÁ EL QUE PROMUEVA 

EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

“LA COMISIÓN”, LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, TAL COMO LO DE TERMINA EL ARTICULO 99 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE 

RECIBA LA NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, BAJO 

PENA DE PERDER ESTE DERECHO DE NO HACERLO EN EL PLAZO SEÑALADO. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, “LA COMISIÓN” CONTARÁ CON UN 

PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN 

DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO. EN 

CASO DE RESCISIÓN “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A REASIGNAR LA OBRA A OTRO CONTRATISTA. 

“LA COMISIÓN” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO 

DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN. 

OTRA CAUSA DE RESCISIÓN SERÁ QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA, INCURRIERA EN ACTOS DE 

VIOLENCIA O MALOS TRATOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” O DE TERCERAS PERSONAS YA SEA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “LA COMISIÓN”, 

O EN EL LUGAR O CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL 

CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. 

UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “LA COMISIÓN” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE 

TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS 

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS 

GARANTÍAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

TODO LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE EXIGIR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

VIGÉSIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY O DE ESTE CONTRATO POR PARTE 

DE “EL CONTRATISTA” Y DE NO OPTAR POR LA RESCISIÓN. “LA COMISIÓN”, PREVIO LEVANTAMIENTO DE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL ESTADO 

EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 

“LA COMISIÓN”, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES QUE NO HAN SIDO CUMPLIDAS, DESCRIBIENDO LAS MISMAS EN SU CASO, DE SER 

POSIBLE, CUANTIFICANDO SU VALOR, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO CUMPLIRLAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES “LA COMISIÓN”, LE HARÁ CUMPLIR 

POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” DE LOS GASTOS QUE ORIGINE, Y LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL SOBRECOSTO DE 

LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR PRUEBAS PARA ACREDITAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA O JUSTIFICAR QUE NO ES SU RESPONSABILIDAD CUMPLIR LAS MISMAS, EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA CONTESTACIÓN, “LA COMISIÓN”, EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO. 

EN CASO DE QUE “LA COMISIÓN” DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA FORMA Y TÉRMINOS EN 

QUE POR SÍ O TRAVÉS DE TERCERA PERSONA, REALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y EL COSTO QUE TENDRÁ ÉSTE, EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL 

SOBRECOSTO DE LA OBRA. PROCEDIÉNDOSE A LA AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO  LA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO 

ANALIZARÁ, EN SU CASO, LO EXPUESTO POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEÑALARA LAS 

ACCIONES  Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERAN A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN OMITIDA, OTORGANDO EN UN PLAZO NO 

MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO LAS MISMAS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS  Y COMPLEJIDAD  DE LA OBLIGACIÓN OMITIDA; EL PLAZO 

CONCEDIDO EN ESTOS TÉRMINOS, PRORROGARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “LA COMISIÓN” TOMARÁ POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HARÁ 

CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN; A ESTA DILIGENCIA DEBERÁ SER CITADO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA”, BAJO 

EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA. 

REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”, PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS, 

ADJUDICANDO LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A TRAVÉS DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, SIENDO A COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO 

LOS GASTOS  QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN ESTE CASO, LA SUBROGACIÓN EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACIÓN, EN SU 

CASO, DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, “LA COMISIÓN” REALIZARÁ LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO. 

VIGÉSIMA SEXTA: ACEPTACIÓN MUTUA DE SUJECIÓN AL CLAUSULADO Y NORMATIVIDAD APLICABLE.- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SON DE CARÁCTER ESTATAL, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS ANEXOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, 

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE 

SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, “LA COMISIÓN”, REALICE LAS 
DEDUCCIONES SIGUIENTES: 

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN 
GOBIERNO, LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PAGARÁN UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGÚN LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

B. EL 1% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO 
SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 269, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

C. RETENCIÓN DEL 2% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
229, 232 Y 235 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

D. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFERENTE A LA CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO A LA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE 
INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS A LA CUAL ESTE 
AFILIADO SEGÚN SU PREFERENCIA, POR EL DOS AL MILLAR (0.2%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES 
QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE CON ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO EL IMPORTE DEL DOS AL MILLAR 
(0.2%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU 
CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA. 

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 132, FRACCIÓN XV Y, 153-A Y 153-B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA 
CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

EN CASO DE NO SER AGREMIADO A NINGUNA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA 
CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, NO SERÁ APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO D, DE ESTA CLÁUSULA, SIEMPRE Y CUANDO 
“EL CONTRATISTA” ACREDITE DOCUMENTALMENTE ANTE “LA COMISIÓN” QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
DE SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO A LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR “EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE 
CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES. 

E. RETENCIÓN DEL 6% (SEIS POR CIENTO) POR CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD, APLICADO SOBRE 
EL MONTO TOTAL OBTENIDO DEL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA, LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO 
TERCERO, CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 262, 263 Y 265 DEL CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA VIGENTE PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.    

VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE “LAS PARTES”, INCLUSIVE LAS DE 

CARÁCTER TÉCNICO, SE TRATARÁN DE RESOLVER DE COMÚN ACUERDO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” OPTATIVAMENTE PODRÁ PROPONER POR ESCRITO UNA 

SOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” O BIEN, ÉSTE SERÁ CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETO DE DIRIMIR LA CONTROVERSIA, SIN EMBARGO, EN EL 

SUPUESTO DE QUE ÉSTE NO RINDA SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES O A PESAR DE PLANTEAR LA SOLUCIÓN, NO SE RESUELVA 

EN EL FONDO PORQUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO CONSENSUAL O POR INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, RESOLVERÁ LO PROCEDENTE 

CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS LEYES APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO. 

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULO 118, 119 Y 120, DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

VIGÉSIMA NOVENA: JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ 

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; ASIMISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN 

A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,  POR LO TANTO, 

“EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.  

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACIÓN NO HA HABIDO DOLO, 

ERROR, MALA FE, LESIÓN, COACCIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE, PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN 

TRES EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS XX DÍAS DEL MES DE XXXXXXX DEL AÑO XXXX. 

POR “LA COMISIÓN” 

 

 

 
 

 

C. RAFAEL RUÍZ MORALES  

DIRECTOR GENERAL 

POR “EL CONTRATISTA” 

 

 
 

 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

 
 

 

C. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ 

DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

 

 
 

 

 

C. WILIAM LÓPEZ ROBLERO 

 JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 
 

 

 

C. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS 

 
  

 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No. CEC-XXXXXX-XXX DE FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX CELEBRADO EN LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, EN LA CIUDAD 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

 
LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO 

OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad 
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ANEXO DEL CONTRATO NÚMERO 0000-0000 
CARTA RESPONSIVA. 

EL SUSCRITO(A) XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN MI CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA EMPRESA CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PERSONALIDAD QUE 
ACREDITO A TRAVÉS DEL TESTIMONIO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE  XXXXXXXXXXXX; REGISTRADA BAJO EL XXXXXXXXXXX NÚMERO 
XXXXXX, SECCIÓN XXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXX; CON FECHA 
XXXXXXXX, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52 BIS, 54, 62 ÚLTIMO PÁRRAFO, 64, 66, 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS; 42, 91 ÚLTIMO PÁRRAFO, 103, SEGUNDO PÁRRAFO, 104, 105, 107, 110, 111, 117, 120, 121, 125 FRACCIÓN II, 128 TERCER PÁRRAFO, 137, 145, 164 Y 175 DEL REGLAMENTO 
DE LA CITADA LEY, ASÍ COMO DE LOS ANÁLOGOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ME PERMITO REALIZAR LAS SIGU IENTES 
MANIFESTACIONES: 

TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE, UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ES VIGILAR QUE SE CUMPLAN LOS COMPROMISOS 
PACTADOS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE CELEBRE, EJERCIENDO TODO TIPO DE ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU FUNCIÓN PÚBLICA Y SOCIAL; 
POR MEDIO DEL PRESENTE ME COMPROMETO, EN LO SUBSECUENTE Y CUANDO ASÍ SE ME REQUIERA, DAR CUMPLIMIENTO A MIS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CEC-XXXXXX-XXX, DE FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX, EN EL SENTIDO DE REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA, ACCIONES TALES 
COMO:  

 DESIGNAR A UN SUPERINTENDENTE O RESIDENTE SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CON LOS CONOCIMIENTOS IDÓNEOS; 
 PRESENTAR LAS ESTIMACIONES CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA;  
 COMUNICAR LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA EN EJECUCIÓN;  
 PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO LA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA; EN CASO DE 

MODIFICACIÓN EN MONTO Y TIEMPO AL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES; PRESENTAR ENDOSO DE 
LA GARANTÍA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE DERIVE AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; 

 COMUNICAR SI HUBIERE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL;  
 NOTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A MÍ REPRESENTADA;  
 COADYUVAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTE LA OBRA PÚBLICA;  
 REGISTRAR CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS LAS NOTAS DE BITÁCORA Y RESPONSIVAS 

CORRESPONDIENTE;  
 CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES EN CADA FACTURA QUE PRESENTE ANTE ESTA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CONFORME A 

LA NORMATIVIDAD APLICABLE;  
 ATENDER LAS SOLICITUDES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS AUDITORÍAS;  
 CONTAR CON UN DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ANTES DE INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO ELABORAR 

Y PRESENTAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, 
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 21, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; 
21 PÁRRAFO CUARTO Y 84 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS; 
ENTREGANDO COPIA SIMPLE DEL DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ACUSE DE RECIBIDO DEL PROGRAMA INTERNO DE PRO TECCIÓN 
CIVIL A LA XXXXXXXXXXXXXX DE LA COMISIÓN; 

 NOTIFICAR AL H. AYUNTAMIENTO EL INICIO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE XXXXXXXXXXXX, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON TODAS 
LAS FACILIDADES Y APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN 
EN EL PRESENTE CONTRATO, Y 

 DEMÁS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, Y 
SUS REGLAMENTOS, (SEGÚN APLIQUE) ASÍ COMO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES DESCRITO. 

AHORA BIEN, DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DESDE SU INICIO HASTA SU ENTREGA, REPRESENTA UN FACTOR IMPORTANTE EN EL IMPACTO QUE 
SE PRODUCE AL MEDIO AMBIENTE, Y TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO, PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, MITIGAR LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCIR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD, DE ACUERDO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2025-2030; ME COMPROMETO A 
QUE, AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN A MI CARGO, TOMAR EN CONSIDERACIÓN ENTRE OTROS ASPECTOS, LA CONSERVACIÓN Y LA 
LIMPIEZA DE LOS MISMOS, A FIN DE ASEGURAR QUE LA CALIDAD Y APRECIACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA, NO SE VEA AFECTADA POR LA MALEZA, ESCOMBROS O 
BASURA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO 
DE MANERA SUPLETORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

DE LA MISMA MANERA, Y BAJO EL CONTEXTO DE FAVORECER AL MEDIO AMBIENTE, YA QUE ES INDISPENSABLE PROMOVER PRÁCTICAS QUE REDUZCAN LA 
DEGRADACIÓN Y EROSIÓN DE LOS SUELOS, Y UNA VEZ REALIZADAS LAS ACCIONES DESCRITAS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE (LIMPIA, DESMONTE, DESHIERBE, ETC.), 
MÍ REPRESENTADA LLEVARÁ A CABO LABORES DE REFORESTACIÓN, PRIORIZANDO LA SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES Y MADERABLES, NATIVOS DE LA ZONA QUE 
CORRESPONDA, TODA VEZ QUE ESTA LABOR, REFLEJARÁ EL SÓLIDO COMPROMISO QUE TIENE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, DE PROCURAR EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE, LO CUAL A SU VEZ, TRAERÁ APAREJADO EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA 
POBLACIÓN, CON HÁBITOS Y COSTUMBRES SUSTENTABLES, COMO LO ES LA MISMA REFORESTACIÓN. 

POR “EL CONTRATISTA” 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN RESERVADA Y 

CONFIDENCIAL EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE 

PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL, https://www.caminos.chiapas.gob.mx  

 

 

https://www.caminos.chiapas.gob.mx/
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Documento No. 8 

 Planeación integral  
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Documento No. 9 

 Procedimiento constructivo  
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Documento No. 10 

 Constancia de visita al lugar de la obra  
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Documento No. 11 

 Especificaciones de construcción aplicables  
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ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS 

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS Y ADJUDICACIONES 

CONCURSO No. DCE-CFAFEF-008-2026 
OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+500 
SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000; RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000 
LOCALIDAD: RIO BLANCO 
 MUNICIPIO: SIMOJOVEL 

 

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS 

-CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

-REHABILITACIÓN DE CAMINO 

-DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERÁN DE CONSIDERARSE TODOS LOS 
CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LA OBRA, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE HARÁ NINGÚN 
PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMÁS 
COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ASÍ MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, 
POR LO QUE DEBERÁN DE CONSIDERARSE ESTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES. 

-LA EMPRESA CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE SU 
CONTRATO DURANTE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA A LA COMISIÓN 
QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS. 

-EL CONTRATISTA DEBERÁ EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONCURSO, SIN 
EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, CUALQUIER CAMBIO QUE 
JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS EQUIPOS Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO 
DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. 

-EL POSTOR DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL COSTO DE LOS INDIRECTOS, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS 
LETREROS PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, CUYO TEXTO Y SU COLOCACIÓN SERA DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE, ASÍ MISMO, SE COMUNICA QUE ES NECESARIO QUE EL LETRERO LLEVE EL LOGOTIPO 
DE LA: COMISIÓN, CON LOS COLORES CARACTERÍSTICOS INDICADOS POR EL RESIDENTE. 

-LOS COLORES DEBEN DE SER CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARÁN TONALIDADES SEMEJANTES U OTROS COLORES QUE PUEDAN 
CAUSAR INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIDAD. DICHO LETRERO DEBERÁ SER DE LAMINA CALIBRE NO. 18 
GALVANIZADAS CON ÁNGULOS DE 1 ¼” X 1 ¼” Y ESPESOR =1/8”. EL LETRERO SE DEBERÁ COLOCAR EN EL INICIO DE 
LOS TRABAJOS Y SERÁ INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN.  

-EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA 
LOS PERMISOS DE PASO Y ACCESOS NECESARIOS PARA HACER LLEGAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL AL 
LUGAR DE LOS TRABAJOS Y QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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-BRIGADA DE TOPOGRAFÍA. - LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON UNA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA LA CUAL COMO 
MÍNIMO DEBE DE CONSTAR DE UN INGENIERO TOPÓGRAFO TITULADO CON EXPERIENCIA, EN OBRAS SIMILARES, ASÍ 
TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR COMO MININO CON TRES AYUDANTES Y EL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA ADECUADO PARA 
EL TIPO DE TRABAJO POR EJECUTAR. 

-QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS 
PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE 
VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

LOS LICITANTES DEBERÁN DARLE LA IMPORTANCIA REQUERIDA AL CUMPLIMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL EN 
TÉRMINOS, CONDICIONANTES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL MANIFIESTO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y RECOMENDACIONES MARCADOS EN LOS OFICIOS RESOLUTIVOS, EMITIDOS POR LA 
AUTORIDAD NORMATIVA FEDERAL O ESTATAL SEGÚN CORRESPONDA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) O SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL (SEMAHN) Y 
LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PRINCIPALMENTE A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 

LOS LICITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁ PREVER LO NECESARIO PARA QUE AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN CUANTO A 
LA INSCRIPCIÓN O ALTA COMO EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE REQUERIR MATERIALES PÉTREOS LA EMPRESA 
CONTRATISTA DEBERÁ CERCIORARSE, QUE LOS BANCOS DE MATERIALES CUENTEN CON LOS PERMISOS Y 
REGISTROS VIGENTES. 

QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA UTILIZAR BANCOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL NO 
AUTORIZADOS PARA SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME Y/O 
CORTE EN SITIOS NO AVALADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

DEBERÁ DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR PROCEDENTES DE LAS LEYES, REGLAMENTOS 
Y A LAS NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES RELATIVAS AL CONTROL DE CONTAMINANTES Y A LOS LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE. 

LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ APEGARSE, CONSIDERAR Y CUMPLIR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE EN LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL QUIEN LES 
ASESORARÁ, SUPERVISARÁ Y VIGILARÁ QUE SE CUMPLA LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS SEÑALADAS 
Y DE QUE NO SE PRODUZCAN OTROS IMPACTOS ADVERSOS O NEGATIVOS. 

 

 DEBERÁ CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, Y 
COMPENSACIÓN PROPUESTAS EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL PROYECTO. 

 DEBERÁ OBTENER EL PERMISO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE. 

 DEBERÁ COLOCAR 1 (UNA) LETRINA PORTÁTIL POR CADA 15 TRABAJADORES EN EL ÁREA, ESTO ES DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EVITAR LA DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE Y DEBERÁ DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
CON LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LETRINAS PORTÁTILES. 
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 DEBERÁ OBTENER EL PERMISO DE EXTRACCIÓN DE AGUA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA O EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (PARA USO DE COMPACTACIÓN). 

 QUEDA PROHIBIDO OBTENER EL AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE CUALQUIER CUERPO DE AGUA 
CERCANO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. 

 7.-DEBERÁ CONTAR CON EL CONTRATO O CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SU NÚMERO DE REGISTRO ANTE LA SEMARNAT. 

 LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE SEPARARÁN EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, SE DEPOSITARÁN EN 
CONTENEDORES CON TAPA, QUE SERÁN UBICADOS ESTRATÉGICAMENTE EN LAS ÁREAS DONDE SE GENEREN. 

 SU DISPOSICIÓN FINAL SE REALIZARÁ EN FORMA PERIÓDICA DONDE LA AUTORIDAD LOCAL LO DETERMINE, A 
EFECTO DE EVITAR TANTO SU DISPERSIÓN COMO LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA. ASÍ MISMO ESTARÁ 
REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. DEBERÁN SER 
SEPARADOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN Y ESTAR EN UN ÁREA TEMPORAL. 

 LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS LLANTAS, CEDACERÍA, MADERA Y 
ROCOSOS O PORCIONES CONSIDERABLES, ESTARÁ REGIDO DE ACUERDO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003, 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS 
NORMATIVOS APLICABLES. DEBERÁN SER SEPARADOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN Y ESTAR EN UN 
ÁREA TEMPORAL DE RESIDUOS 

 DEBERÁ COLOCAR CONTENEDORES CON TAPAS, E IDENTIFICADOS POR EL TIPO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(SÓLIDOS Y LÍQUIDOS) PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS. 

 LOS RESIDUOS PELIGROSOS TALES COMO: BOTES Y RESIDUOS DE PINTURA, ESTOPAS, TRAPOS Y PAPELES 
IMPREGNADOS CON ACEITE O PINTURA, GRASAS, SOLVENTES Y ACEITES GASTADOS PROVENIENTES DE LA 
LUBRICACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DEBERÁN ESTAR EN UN ÁREA DE ALMACÉN TEMPORAL DE 
RESIDUOS PELIGROSO LA CUAN DEBE ESTAR HABILITADA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS. POR OTRO LADO, SE DEBERÁ CONTAR SIEMPRE CON EXTINGUIDORES PARA FUEGO TIPO 
A, B Y C, DE FÁCIL ACCESO EN EL FRENTE DE TRABAJO. SERÁN CONSIDERADOS COMO RESIDUOS 
PELIGROSOS, DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, POR LO QUE 
SE DEBERÁN MANEJAR CONFORME LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS Y SU REGLAMENTO, LEYES DE PROTECCIÓN AMBIENTALES DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SUS 
REGLAMENTOS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. 

 DEBERÁ OBTENER LOS MANIFIESTOS DE ENTREGA TRANSPORTE RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CUANDO REALICE LA DEPOSICIÓN FINAL ADECUADA. 

 DEBERÁ LLEVAR EL REGISTRO DE SU MANEJO DE RESIDUOS EN LAS BITÁCORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 EN EL CASO DE ACCIDENTES POR DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, DEBERÁN 
IMPLEMENTARSE MEDIDAS URGENTES PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS. (PLAN DE EMERGENCIA Y/O 
PROCEDIMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL). 

 DEBERÁ COLOCAR LETREROS ALUSIVOS A LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE COMPRA, VENTA, CAPTURA, COLECTA, 
COMERCIALIZACIÓN Y/O EL TRÁFICO DE INDIVIDUOS DE-ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES 
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TERRESTRES Y ACUÁTICAS PRESENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDAÑAS, DURANTE LAS 
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDE EL MISMO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA PROMOVENTE EL 
ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN DE ACUERDO A LA 
NOM-059.SEMARNAT-2001, EN CASO DE HABER VEGETACIÓN DE MANGLE EN ZONAS ALEDAÑAS O EN EL 
ÁREA DEBERÁ APEGARSE A  LA NOM-022-SEMARNAT-2003 Y SE COLOCARAN LETREROS ALUSIVOS DE 
PROTECCIÓN DE MANGLE. 

 EN LA DURACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DEBERÁN ESTABLECERSE HORARIOS DE TRABAJO Y DE 
ACTIVIDADES QUE NO OBSTRUYAN EL PASO. 

 DEBERÁ COLOCAR UN LETRERO AL INICIO Y AL FINAL DEL TRAZO MISMA QUE DEBE SER UNA SEÑAL 
COMBINADA (O UN PAR DE SEÑALES CONTIGUAS) QUE INFORME LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA Y ALERTE 
SOBRE LA PRESENCIA DE ANIMALES, SU INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA OFICIAL PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES Y LOS ANIMALES. 

 ASÍ TAMBIÉN DE DEBE EVITAR EL ACCESO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA A LOS FRENTES DE TRABAJO, 
POR MEDIO DE CERCOS RESTRICTIVOS. 

 EL PERSONAL DEBERÁ ASISTIR A PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN, QUE SERÁN CONVOCADAS AL INICIO DE 
LOS TRABAJOS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL Y DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENFOCADAS A LA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA Y DEBERÁ COLOCAR LETREROS ALUSIVOS AL MEDIO 
AMBIENTE DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

 EL DESMONTE Y DESPALME DEBERÁ EFECTUARSE DE MANERA PAULATINA Y PROGRESIVA, CONFORME 
AVANCE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESPALME, DEPOSITAR LA CAPA DE SUELO VEGETAL REMOVIDA EN ZONAS 
PARALELAS A LA LÍNEA DE CEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EMPLEADO DURANTE LA ETAPA DE 
REVEGETACIÓN DE SITIOS AFECTADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 DEBERÁ RESPETAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CAUCES DE AGUA QUE CRUZAN LA OBRA, INCLUYENDO 
AQUELLOS CONSIDERADOS MENORES DURANTE LAS OBRAS DE DESMONTE, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y 
DRENAJE, CON EL FIN DE EVITAR DESLAVES, AZOLVE INUNDACIONES Y DESVIACIONES DE CAUCES. 

 DEBERÁ CUBRIR LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON LONA CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVOS. 

 DEBERÁ DEJAR EN LAS CONDICIONES ORIGINALES LOS SITIOS EMPLEADOS PARA LA APERTURA DE CAMINOS 
DE ACCESO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE MENOR. 

 DEBERÁ REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO, MAQUINARÍA Y UNIDADES QUE SE UTILIZAN 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.   

 SE DEBE REVISAR DIARIAMENTE LA MAQUINARIA PARA VERIFICAR POSIBLES FALLAS QUE   GENEREN FUGAS DE 
SUSTANCIAS Y ASÍ MISMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS NOM-O41-SEMARNAT-2006 Y NOM-045-SEMARNAT-
2006. DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES MÓVILES Y NOM-043-SEMARNAT-1993 DE EMISIONES A 
LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS. 

 EN LAS ÁREAS DONDE SE LLEVE A CABO MOVIMIENTOS DE SUELO CON MATERIAL DE DESPALME, NO DEBERÁ 
DEJARSE ESTE MATERIAL ACAMELLONADO, DE SER POSIBLE DEJAR EL SITIO CON LA MENOR MODIFICACIÓN. 

 DEBERÁ DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE, PARA EVITAR LA 
INTERRUPCIÓN DE LA ESCORRENTÍA NATURAL DE LA ZONA.  
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 DEBERÁ RECUBRIR DE VEGETACIÓN NATIVA LOS TALUDES 

 LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA OBRA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS NOM-080-SEMARNAT-1994 
Y NOM-081-SEMARNAT-1994, BUSCANDO QUE LA MAQUINARIA QUE SEA UTILIZADA NO GENERE RUIDOS 
MAYORES A LOS DE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL, PARA PREVENIR DAÑOS A LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y EVITAR AMPLIAR EL RANGO DE IMPACTO POR RUIDO EN EL MEDIO. Y QUE LOS CAMIONES 
QUE REALIZARAN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, SE DEBE VIGILAR QUE   CUMPLAN CON LAS NORMAS, 
EVITANDO EL MAYOR RUIDO POSIBLE Y SOLO EL QUE SE GENERA CUANDO LA MAQUINARA ESTA EN 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 NO SE DEBERÁ ABANDONAR MAQUINARIA EN EL CAMINO, MUCHO MENOS ENTRE LA VEGETACIÓN. 

 QUEDAN PROHIBIDAS LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES FUERA DEL ÁREA DESTINADA PARA EL PROYECTO, ASÍ 
COMO LA ACUMULACIÓN O AZOLVE DE LECHOS DE LOS CAUCES CON MATERIALES. 

 QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS FIJOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. 

 QUEDA PROHIBIDO OCUPAR ÁREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE CONTENGAN 
COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, ASFALTOS O EXPLOSIVOS, CON EL OBJETO DE EVITAR Y PREVENIR 
EL DERRAME DE ESTOS MATERIALES SOBRE CORRIENTES, CUERPOS DE AGUA O SOBRE EL SUELO. 

 QUEDA PROHIBIDO DEJAR SOBRE EL LECHO DE LOS ARROYOS, RÍOS, CAÑADAS Y LADERAS RESIDUOS 
SÓLIDOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES, ALCANTARILLAS, TERRAPLENES, TALUDES Y 
TÚNELES. ASÍ COMO, VERTER O DESCARGAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, SUSTANCIA O RESIDUO 
CONTAMINANTE Y/O TÓXICO QUE PUEDE ALTERAR LAS CONDICIONES A CUERPOS DE AGUA CERCANOS. AL 
EFECTO ÉSTOS DEBERÁN SER DISPUESTOS EN SITIOS AVALADOS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. 
DE OCURRIR, DEBERÁ ASEGURARSE DE RESTAURAR LAS ÁREAS QUE RESULTEN AFECTADAS. 

 QUEDA PROHIBIDO REALIZAR ACTIVIDADES DE DESHIERBE O LIMPIEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS O QUEMA. 

 QUEDA PROHIBIDO REALIZAR LA QUEMA DE MATERIALES DE DESECHO. 

 QUEDA PROHIBIDO DERRAMAR EN CUALQUIER SITIO LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y TODO MATERIAL QUE 
PUEDA DAÑAR O CONTAMINAR LOS SUELOS Y ACUÍFEROS. 

 QUEDA PROHIBIDO REALIZAR DESMONTES Y DESPALMES EN ZONAS NO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO. 

 QUEDA PROHIBIDO DEPOSITAR EN LAS ORILLAS DEL CAMINO Y EN PENDIENTES O CUERPOS DE AGUA EL 
MATERIAL REMOVIDO PARA LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEBIENDO SER OCUPADO, PREFERENTEMENTE, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A CIELO ABIERTO. 

 LOS LICITANTES DEBERÁN DOTAR A SU PERSONAL CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO DE ACUERDO A 
LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-017-STPS-1994. RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
LOS TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, COMO SON: BOTAS DE SEGURIDAD, CHALECOS ANTI 
REFLEJANTES, CASCOS, GUANTES. ASÍ MISMO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA CONSIDERAR: 
ARNÉS, CUBRE BOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL EQUIPO DE BUCEO REGLAMENTARIO. 

 DEBERÁ CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS, QUE DEBERÁ INCLUIR SUERO ANTICROTÁLICO Y 
ANTIALACRÁNICO, Y DEBERÁN TENER UBICADOS LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES, CLÍNICAS, EN CASO 
DE QUE SE REQUIERA. 

2) ADQUISICIONES 
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-TODO MATERIAL NECESARIO, QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁ PROPORCIONADO 
POR EL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LA OBRA. 

3) ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DE TERRACERÍAS Y MATERIALES PÉTREOS 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVOS A LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, EL CONTRATISTA 
PODRÁ OPTAR POR EL USO DE UNIDADES PROPIAS O EL EMPLEO DE CAMIONES DEL SINDICATO DE FLETEROS DE LA 
ZONA. 

-EN EL CASO DE QUE, EL CONTRATISTA SE DECIDA POR EL EMPLEO DE CAMIONES PROPIEDAD DE LAS UNIONES 
CORRESPONDIENTES, SERÁ DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA INVESTIGAR LAS TARIFAS 
VIGENTES EN LA ZONA Y DE LAS CONDICIONES COMO DEBEN APLICARSE. 

-SI EL CONTRATISTA OPTA POR EL USO DE CAMIONES PROPIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, LA 
UNIÓN DE FLETEROS SE LO IMPIDE, NO SERÁ MOTIVO PARA MODIFICAR LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN 
EL CATÁLOGO DEL CONTRATO. 

4) RESPONSABILIDAD 

-PARA EL TRÁMITE FINAL DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA DEPENDENCIA EL FINIQUITO 
CONTENIENDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN; RESUMEN FINAL, DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 
PRESUPUESTO DE CONTRATO, PRESUPUESTO DE VOLÚMENES NORMALES, PRESUPUESTO DE VOLÚMENES 
EXCEDENTES, PRESUPUESTO DE VOLÚMENES NO EJERCIDOS, CONCENTRADO DE ESTIMACIONES, ÁLBUM 
FOTOGRÁFICO, PLANOS DEFINITIVOS AVALADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE DE 
LA COMISIÓN Y/O LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SI EN SU CASO APLICA Y DE IGUAL MANERA SE DEBERÁ INTEGRAR LOS 
PRESUPUESTOS DE VOLÚMENES EXTRAORDINARIOS SI LOS HUBIERA, TODA ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER 
RECOPILADA EN UNA CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA Y SE ENTREGARAN TRES JUEGOS CON FIRMAS 
AUTÓGRAFAS INCLUYENDO DISCO COMPACTO CON TODA ESTA INFORMACIÓN, Y COMO COMPLEMENTO DE ESTE 
FINIQUITO SE DEBERÁ ENTREGAR LA BITÁCORA DE OBRA ORIGINAL Y DOS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE CERRADA Y 
FIRMADA. HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE ESTE FINIQUITO DEBERÁ SER ENTREGADO PARA EL TRÁMITE DE SUS 
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

5) DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y CRITERIOS DE PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA: 

CÓDIGO D E S C R I P C I O N.  

0000000 DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN, CON 
PRESENCIA DE ARBOLES DE DIÁMETROS MENORES DE 40 CM. 

DEFINICIÓN. 

-POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EFECTUARÁ UNA “LIMPIA” DENTRO 
DE LAS ZONAS QUE MARQUEN LOS PLANOS O INDIQUE EL RESIDENTE, QUE CONSISTIRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
SIGUIENTES OPERACIONES: 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

-ARRANCAR DESDE SU RAÍZ TODA LA VEGETACIÓN EXISTENTE (ARBOLES DE DIÁMETROS MENORES DE 40 CM, 
ARBUSTOS Y HIERBA). 

-RETIRAR EL PRODUCTO DE ESTA OPERACIÓN Y ARBOLES CAÍDOS HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE EL RESIDENTE 
SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 40 (CUARENTA) METROS DE LAS LÍNEAS QUE MARQUEN EL PERÍMETRO DE LAS 
ZONAS DE LIMPIA. 

-A SU JUICIO, EL RESIDENTE PODRÁ AUTORIZAR AL CONTRATISTA QUE NO EFECTUÉ ALGUNA O ALGUNAS DE LAS 
OPERACIONES AQUÍ INDICADAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SON NECESARIAS.  
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-EN NINGÚN CASO LA COMISIÓN HARÁ MAS DE UN PAGO POR ESTE CONCEPTO, EJECUTADO EN LA MISMA 
SUPERFICIE, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCURAR EFECTUARLO EN LAS FECHAS CONVENIENTES PARA 
QUE EL TERRENO SE CONSERVE LIMPIO HASTA QUE SE EJECUTEN EN EL LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DEL 
MATERIAL EN LOS BANCOS Y CONSTRUCCIÓN POSTERIORES. 

-NO SERA MOTIVO DE PAGO NI SE CONSIDERARÁ CARGO ALGUNO CUANDO LAS OPERACIONES A EFECTUAR 
COMPRENDAN ÚNICAMENTE DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO Y ESTAS SE EFECTÚEN CONJUNTAMENTE CON LA 
EXCAVACIÓN O DESPALME. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO. 

-PARA FINES DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA LA SUPERFICIE EXPRESADA EN HECTÁREAS CON APROXIMACIÓN 
HASTA LA PRIMERA DECIMAL DESMONTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS ORDENES QUE HAYAN DADO. 

-A LAS SUPERFICIES ASÍ DETERMINADAS, SE APLICARÁ EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CONTRATO PARA 
ESTE CONCEPTO, PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN DEL CONTRATISTA. 

CÓDIGO: 000000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SIN INCLUIR ACARREOS. 

-POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA 
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA FORMAR EL REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS 
DEL PROYECTO O EL ESPESOR QUE SE LE INDIQUE POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE. 

-ESTE CONCEPTO INCLUYE LA EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, SU COLOCACIÓN Y LAS 
OPERACIONES PARA LA MEZCLA DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EXISTENTE EN EL 
CAMINO), INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA Y FORMACIÓN DEL REVESTIMIENTO COMPACTADO A UN MÍNIMO 
DE 90% DE LA PRUEBA PROCTOR  

-LA COMPACTACIÓN DEBERÁ SER UNIFORME EN TODO EL ESPESOR DEL REVESTIMIENTO, DE TAL MODO QUE LAS 
CALAS DE 15 CM. DE ESPESOR TOMADAS RESULTEN EN EL GRADO MÍNIMO DE COMPACTACIÓN INDICADA. 

-ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS, EL CONTRATISTA EJECUTARA EL DESPIEDRE 
DE LOS SOBRE TAMAÑOS MAYORES A 7.6 CENTÍMETROS. (TRES PULGADAS DE DIÁMETRO) A TRAVÉS DE CRIBAS, EN 
EL BANCO DE MATERIAL. 

-QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACIÓN DE DOS 
PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MÍNIMO QUE GARANTICEN LA COMPACTACIÓN 
SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN LA REALIZACIÓN DE DICHAS 
PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REMOVER EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO 
EN LOS TRAMOS QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGÚN 
PAGO ADICIONAL. 

-ASÍ TAMBIÉN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS 
PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA 
RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACIÓN DE DICHAS PRUEBAS. 

-EL ACARREO DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO COMO EN LOS KILÓMETROS 
SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERÁN PAGADOS CON LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES PARA EFECTOS DE 
PAGO, SE DETERMINARÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE 
COLOCADO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, LIMITADO POR LAS LÍNEAS DE PROYECTO 
Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON DESPLANTADOS O POR EL ESPESOR QUE SE LE HAYA INDICADO. 

CÓDIGO No. 000000 ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL A QUE SE REFIERE EL CONCEPTO 
CORRESPONDIENTE  
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-POR EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO DEL 
MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRÉSTAMO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO AL SITIO DE SU 
COLOCACIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR QUE UN KILÓMETRO. 

-AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, SE USARÁ ADICIONALMENTE EL QUE CORRESPONDE 
AL CONCEPTO QUE APLICA SI FUESE NECESARIO EL ACARREO PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES A ESTE PRIMER 
KILÓMETRO. 

-LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRÁ POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA Y/O RESIDENTE Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN LOS 
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS DE CAMINOS CONFORME A EL CONCEPTO QUE APLICARÁ PARA EL MISMO.  

-PARA EFECTOS DE PAGO, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL, EL ACARREO DEL 
MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y TERRAPLÉN Y A SATISFACCIÓN DEL INGENIERO, APLICANDO DICHO VOLUMEN EL 
PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, PARA OBTENER LA 
COMPENSACIÓN TOTAL DEL CONTRATISTA 

CÓDIGO No. 000000 ACARREOS EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE LOS MATERIALES A QUE SE 
REFIERE EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.  

-LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A ESTOS CONCEPTOS SE USARÁN ADICIONALMENTE A LOS 
CONCEPTOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DE LOS ACARREOS EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 
PRIMERO, DEL MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRÉSTAMO PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES DE 
CAMINOS, ASÍ COMO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO Y DE LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS. 

-LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRÁ POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL SUPERVISOR DE 
OBRA Y/O RESIDENTE Y EL VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN LOS 
TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS. 

-PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARÁ AL PRODUCTO DE LA 
DISTANCIA DEL SOBRE ACARREO EXPRESADO EN KILÓMETROS CON APROXIMACIÓN HASTA DE UN KILÓMETRO Y EL 
VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CÚBICOS- KILOMETRO. 

-TALA DE ÁRBOLES DE DIÁMETRO MAYORES DE 40 CM, INCLUYE: EL DESRAME, TROCEO, ACARREO LIBRE DENTRO 
DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE, ESTIBA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

-EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES, INCLUYE: LA EXCAVACIÓN, DESENRAICÉ, ACARREO LIBRE DENTRO DEL SITIO 
DE LOS TRABAJOS O A PIE DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE, ESTIBA, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DEFINICIONES: 

A. RETIRO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA, INCLUIDO 
EL DESPEJE DE LOS DERECHOS DE VÍA EN EL CASO DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y DE LAS ÁREAS PARA 
EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES; SE CONSIDERA DENTRO LA TALA DE ÁRBOLES EN ÁREAS DELIMITADAS 
DENTRO DE LAS LÍNEAS DEL PROYECTO.  

B. ESTE CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYE LA EJECUCIÓN DE UNA O MÁS DE LAS ACTIVIDADES QUE A CONTINUACIÓN 
SE SEÑALAN Y DEFINEN: 

• TALA: DERRIBE DE ÁRBOLES DE DIÁMETRO MAYORES DE 40 CM Y ARBUSTOS CORTADOS EN SU BASE O EMPUJADOS 
CON MÁQUINA. 
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• DESENRAICE: EXTRACCIÓN DE TOCONES INCLUIDAS RAÍCES, ENTENDIÉNDOSE POR TOCÓN, LA PARTE DEL TRONCO 
DE UN ÁRBOL CORTADO A CIERTA ALTURA RESPECTO DEL NIVEL DE LA TIERRA, QUE QUEDA UNIDO A ÉSTE POR SUS 
RAÍCES. 

• TRATAMIENTO: CLASIFICACIÓN DE PARTES UTILIZABLES Y DESECHABLES DEL PRODUCTO DEL DESMONTE Y 
ARREGLO DE LA UTILIZABLE. 

• LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN: RETIRO DE LOS PRODUCTOS DE LA TALA DE ARBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES 
UTILIZABLE Y LA QUE HAYA QUE DESECHAR, HASTA EL SITIO QUE SEÑALE EL PROYECTO U ORDENE EL SUPERVISOR 
DE OBRA Y/O RESIDENTE, ACOMODANDO EN ESTIBA LOS UTILIZABLES. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

-LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN PREVIAMENTE AL DESPALME Y DESDE LUEGO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
DE QUE SE TRATE, CON EL OBJETO DE NO ENTORPECER EL DESARROLLO DE ÉSTOS. DEBE PLANEARSE SU EJECUCIÓN 
DE MANERA CONGRUENTE SE PROGRAMEN DE MANERA DE OPTIMIZAR TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

-A LA TERMINACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN LA TALA DE ARBOLES Y EXTRACCIÓN 
DE TOCONES DEBERÁN SER TALES QUE SE PUEDAN REALIZAR SOBRE ÉL LOS TRABAJOS DE ACTIVIDADES 
SUBSECUENTES SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA. 

-SI POR ALGUNA RAZÓN AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SE SOBREPASAN LAS LÍNEAS DEL PROYECTO O AQUELLAS 
SEÑALADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, 
DEBIENDO EN TODO CASO PROCEDER A RESTITUIR LOS POSIBLES DETERIOROS OCASIONADOS. 

-EL SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DETERMINARÁ PARA CADA CASO, EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, LOS 
ÁRBOLES PARA QUE EL EJECUTOR DE LOS TRABAJOS TOME LAS PRECAUCIONES Y TOME LAS CONSIDERACIONES 
NECESARIAS PARA NO DAÑARLOS, PREVIENDO EL CORTE DE RAMAS O PODA, QUE ESPECÍFICAMENTE SE INDIQUE EN 
EL PROYECTO EN ESTOS CASOS SE CUIDARÁ DE RESPETAR LA SIMETRÍA, APARIENCIA Y FORMAS DE LOS ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS PREVISTAS EN LAS ESPECIFICACIONES. 

-PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, ES OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR, REVISAR LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO, VERIFICAR CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN FORMA MANUAL, QUE 
SE TENGAN LAS CONDICIONES DE INACCESIBILIDAD AL LUGAR DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SEA REALMENTE 
CONVENIENTE EL EMPLEO DE LA MANO DE OBRA EN LUGAR DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR LOS CRITERIOS DE 
OPTIMIZACIÓN EMPLEADOS; QUE POR CUESTIONES DE LINDEROS, DE LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES AÉREAS, 
SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS Y OTRAS RESTRICCIONES SE IMPOSIBILITE EL USO DE LA MAQUINARIA. 

-CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO O ELEGIDO EL USO DE MAQUINARIA, EL SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DEBE 
REVISAR, QUE LOS MOVIMIENTOS DE ÉSTA NO IMPLIQUEN RIESGO PARA LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, 
ÁRBOLES, INSTALACIONES EXISTENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE, TELEFÓNICAS, 
INTERCOMUNICACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE POR RAZONES DE OPTIMIZACIÓN, RESULTE 
ECONÓMICAMENTE MÁS RENTABLE Y FACTIBLE, QUE EL DESTRONQUE O EXTRACCIÓN DE TOCONES SEA IMPOSIBLE 
O COSTOSO LLEVARLO A CABO A MANO O QUE EXISTA LA NECESIDAD DE USO DE MAQUINARIA POR OTRAS RAZONES 
DEBIDAMENTE SOPORTADAS. 

-LA EXTRACCIÓN DE TOCONES SE LLEVARÁ A CABO SOLAMENTE CUANDO ASÍ LO ESTABLEZCAN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO O LO ORDENE EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, CUIDANDO DE 
EJECUTAR LOS TRABAJOS, RESPETANDO LAS LIMITANTES Y REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL MISMO. 

ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CRITERIOS PARA CUANTIFICAR Y BASES DE PAGO. 

-TALA DE ÁRBOL EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE MENOR CONSUMO; LA MANO DE OBRA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE TALA Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA EL DESRAME, TROCEO Y ACARREO DE LOS TROZOS 
DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A PIE O EN VEHÍCULO DE TRANSPORTE, SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES, 
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LA ESTIBA DEL MATERIAL APROVECHABLE Y LIMPIEZA Y EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

LA UNIDAD DE MEDIDA SERÁ PIEZA.  

-PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SE CONTARÁN LOS ÁRBOLES TALADOS, DENTRO DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO O 
DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN EL PROYECTO. 

-SE PAGARÁ UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA TALA EN EL SITIO PARA DISPOSICIÓN FINAL. 

-EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES. - EL COSTO DIRECTO INCLUYE: LOS MATERIALES DE CONSUMO MENOR; LA 
MANO DE OBRA EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y LA DE AQUEL OCUPADO PARA EL ACARREO LOCAL 
DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A PIE O AL VEHÍCULO DE TRANSPORTE SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES, 
ESTIBA DE MATERIAL APROVECHABLE, LIMPIEZA FINAL Y LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE APOYO A LA MANO DE 
OBRA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN. 

LA UNIDAD DE MEDIDA SERÁ PIEZA. 

-PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SE CONTARÁN LOS TOCONES EXTRAÍDOS, DENTRO DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO 
O DE LOS LÍMITES SEÑALADOS POR EL PROYECTO. 

-SE PAGARÁ UNA VEZ COLOCADO EL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN EL SITIO PARA DISPOSICIÓN FINAL. 

CÓDIGO No. 000000 RETIRO Y REUBICACIÓN PROVISIONAL DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS DE TRES A CUATRO HILOS 
Y POSTERIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL ÁREA DE LOS TERRENOS DEL PROPIETARIO 
Y POSTERIORMENTE EL RETIRO DEFINITIVO, DE LA MISMA EN SU CASO UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

-POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ EN EL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA RETIRAR Y REUBICAR LAS 
CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS CON TRES O CUATRO HILOS, SUMINISTRANDO POSTERIA QUE SE COLOCARÁ A CADA 
TRES METROS Y ALAMBRE DE PÚAS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. 

ALCANCES. 

-SE ENTENDERÁ POR RETIRO Y REUBICACIÓN DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN RETIRAR LAS ALAMBRADAS 
O CERCAS QUE CRUCEN EL DERECHO DE VÍA O LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN, QUE INTERFIERA EN EL DESARROLLO 
DE LOS TRABAJOS; E INSTALARLAS EN UNA NUEVA POSICIÓN DE MANERA PROVISIONAL O DEFINITIVA Y CUANDO YA 
NO INTERFIERAN O SE HAYAN TERMINADO LOS TRABAJOS RETIRARLAS DEFINITIVAMENTE, EN CASO DE SER 
NECESARIO. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO. 

-EN EL CASO DE QUE POR EL MAL ESTADO DE LOS MATERIALES RETIRADOS (POSTES Y ALAMBRE DE PÚAS) IMPIDA SU 
REÚSO, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRARLOS PARA LA REPOSICIÓN DE ESTAS CERCAS QUEDARAN 
COMPRENDIDAS ADEMÁS TODAS LAS OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, 
CARGAR DESCARGAR Y COLOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PÚAS Y ACCESORIOS QUE DEBERÁN SER NUEVOS AL 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. 

-PREVIO A LA REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS CERCAS DEBERÁ CONTAR EL CONTRATISTA CON LA AUTORIZACIÓN 
DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES POR REMOVER 
EFECTUARÁ LAS EXCAVACIONES QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR LA POSTERÍA EN LOS LUGARES QUE LE INDIQUE 
LA DEPENDENCIA, COLOCANDO POSTERIORMENTE LOS POSTES Y RELLENANDO LAS EXCAVACIONES RETACANDO 
ESTAS CON PEDACERÍA DE PIEDRA PARA AMACIZAR EL POSTE, PROCEDIENDO A COLOCAR Y TENSAR EL ALAMBRE 
DE PÚAS, SUMINISTRANDO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN AL POSTE. 
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-PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRÁN EN METROS LINEALES (ML.) CON APROXIMACIÓN A 
UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE RETIRADAS Y REUBICADAS POR EL CONTRATISTA A SATISFACCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA. 

-LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE PAGARÁN POR UNIDAD DE 
CONCEPTO TERMINADO AL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO. 

CÓDIGO No. 00000 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA A BASE DE POSTE DE CONCRETO CON ALAMBRE DE PÚAS 
A CUATRO HILOS EN LAS ARISTAS DEL POSTE EMPOTRADO AL TERRENO A BASE DE CONCRETO F´C=150 Kg/Cm2, EN 
UNA EXCAVACIÓN DE 30 X 30 X 60 CM. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

-POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ EN EL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS 
CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS A CUATRO HILOS, SUMINISTRANDO POSTERIA QUE SE COLOCARÁ A CADA TRES 
METROS Y ALAMBRE DE PÚAS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA DEPENDENCIA. 

ALCANCES. 

-SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCAS AL TRABAJO CONSISTENTE EN COLOCAR EN UNA 
NUEVA POSICIÓN Y DE MANERA DEFINITIVA, PARA QUE YA NO INTERFIERAN O SE HAYAN TERMINADO LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL CONTRATO, LAS CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS A CUATRO HILOS, SUMINISTRANDO POSTERIA 0.15 X 
0.15 X 2.0 M. DE CONCRETO DE F´C=150 Kg/Cm2 Y REFORZADO CON ARMEX DE 0.10 X 0.10. EL CUAL SE COLOCARÁ 
A CADA TRES METROS CON ALAMBRE DE PÚAS, EN LOS LUGARES O SITIOS QUE LE SEAN INDICADOS POR LA 
DEPENDENCIA 

-EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCAS COLOCADAS SE HARÁN DE MANERA DEFINITIVA, EMPOTRADOS AL 
TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F´C=150 Kg/Cm2, EN UNA EXCAVACIÓN DE 30 X 30 X 60 CM. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO. 

-PREVIO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS CERCAS, DEBERÁ CONTAR EL CONTRATISTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA, DEBIENDO QUEDAR ASENTADA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES POR 
SUMINISTRAR Y COLOCAR. QUEDARAN COMPRENDIDAS ADEMÁS TODAS LAS OPERACIONES Y MANIOBRAS QUE SE 
REQUIERAN PARA TRANSPORTAR, CARGAR DESCARGAR Y COLOCAR LOS POSTES, ALAMBRE DE PÚAS Y 
ACCESORIOS QUE DEBERÁN SER NUEVOS,  AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SE EFECTUARÁN LAS EXCAVACIONES DE 
30 X 30 X 60 CM QUE SE REQUIERAN PARA INSTALAR LA POSTERÍA EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, 
EMPOTRADOS AL TERRENO A BASE DE MEZCLA DE CONCRETO F´C=150 Kg/Cm2, PROCEDIENDO A COLOCAR Y 
TENSAR EL ALAMBRE DE PÚAS, SUMINISTRANDO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN AL 
POSTE.  

-PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE MEDIRÁN EN METROS LINEALES (ML.) CON APROXIMACIÓN A 
UN DECIMAL LAS CERCAS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS Y COLOCADAS POR EL CONTRATISTA A SATISFACCIÓN 
DE LA DEPENDENCIA, PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA ESPECIFICACIÓN SE PAGARÁN 
POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO AL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN 
EL CONTRATO. 

ESPECIFICACIONES CAMINOS: 

CÓDIGO No. 00000 FORMACIÓN DE TERRAPLENES COMPACTADOS PARA CAMINOS CON MATERIAL OBTENIDO DE 
BANCO DE PRÉSTAMO, SIN INCLUIR ACARREO. 

-POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA TODOS LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA FORMAR TERRAPLENES DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO, QUE QUEDEN 
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COMPACTADOS POR LO MENOS AL 90% DEL OPTIMO CONFORME A LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYENDO LAS 
OPERACIONES SIGUIENTES: 

-EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DEL BANCO DE PRÉSTAMO, CARGA Y DESCARGA EN EL TERRAPLÉN (EL ACARREO EL 
PRIMER KILOMETRO Y EN LOS SUBSECUENTES SE PAGARÁ CON LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. 

-EL TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS UNIFORMES DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL INGENIERO, DE ACUERDO CON EL 
EQUIPO DE COMPACTACIÓN INDICADO QUE EMPLEE EL CONTRATISTA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA PRIMERA 
CAPA DE DESPLANTE DEL TERRAPLÉN SERA DE UN ESPESOR IGUAL A LA MITAD DEL ESPESOR DE LAS CAPAS 
SUBSECUENTES. 

-LA ESCARIFICACIÓN, CUANDO SE USEN RODILLOS LISOS, DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE Y DE CADA CAPA PARA 
LIGARLA CON LA SIGUIENTE.  SE ENTENDERÁ POR RODILLOS LISOS LOS QUE NO ESTÉN PROVISTOS EN SU SUPERFICIE 
DE RODAMIENTO DE ELEMENTOS QUE PENETREN EN EL TERRENO. 

-LA OBTENCIÓN, ACARREO Y EMPLEO DEL AGUA QUE SEA NECESARIA PARA DAR LA HUMEDAD OPTIMA DEL 
MATERIAL, SEA QUE ESTA SE APLIQUE EN LOS BANCOS DE PRÉSTAMO, EN EL TERRAPLÉN O EN AMBAS PARTES. 

-LA ELIMINACIÓN DE MATERIALES INACEPTABLES, TALES COMO PIEDRAS DE DIMENSIONES QUE IMPIDAN LA 
COMPACTACIÓN, ASÍ COMO RAMAS, RAÍCES Y HIERVAS. 

-EL EMPLEO DEL EQUIPO DE COMPACTACIÓN CON EL NUMERO DE PASADAS QUE SEA NECESARIO PARA OBTENER 
COMO MÍNIMO EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DE LA COMPACTACIÓN OPTIMA SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR. 

-LOS AFINES NECESARIOS PARA DEJAR LOS TERRAPLENES CONFORME A LAS LÍNEAS DE PROYECTO. 

-LOS GASTOS QUE ORIGINEN AL CONTRATISTA LOS PAROS Y SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR LLUVIAS Y LOS 
APLAZAMIENTOS EN EL RODILLADO CUANDO EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL MATERIAL SEA MAYOR DEL OPTIMO 
HASTA QUE SEQUE SUFICIENTEMENTE.  

-CUALQUIER OTRO TRABAJO QUE SEA NECESARIO PARA CONSTRUIR LOS TERRAPLENES CONSOLIDADOS. 

-QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACIÓN DE DOS 
PRUEBAS PROCTOR DE LABORATORIO A CADA 500 METROS COMO MÍNIMO QUE GARANTICEN LA COMPACTACIÓN 
SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN LA REALIZACIÓN DE DICHAS 
PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REMOVER EL TERRAPLÉN EN LOS TRAMOS 
QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLOS A CONSTRUIR, SIN RECIBIR POR ESTO NINGÚN PAGO 
ADICIONAL. ASÍ TAMBIÉN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA FORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES 
DE CAMINOS, NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACIÓN DE DICHAS PRUEBAS.  

-PARA EFECTOS DE PAGO EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, SE APLICARÁ AL VOLUMEN MEDIDO EN 
METROS CÚBICOS DEL TERRAPLÉN CONSTRUIDO BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES, SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS 
ORDENES DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, MEDIDO EN EL SITIO DE COLOCACIÓN. 

CÓDIGO No. 00000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SIN INCLUIR ACARREOS. 

-POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA 
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA FORMAR EL REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS 
DEL PROYECTO O EL ESPESOR QUE SE LE INDIQUE POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE. 

-ESTE CONCEPTO INCLUYE LA EXTRACCIÓN, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, SU COLOCACIÓN Y LAS 
OPERACIONES PARA LA MEZCLA DE LOS MATERIALES (INCLUSIVE EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EXISTENTE EN EL 
CAMINO), INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA Y FORMACIÓN DEL REVESTIMIENTO COMPACTADO A UN MÍNIMO 
DE 90% DE LA PRUEBA PORTER USADA POR LA S.I.C.T. 
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-LA COMPACTACIÓN DEBERÁ SER UNIFORME EN TODO EL ESPESOR DEL REVESTIMIENTO, DE TAL MODO QUE LAS 
CALAS DE 15 CM. DE ESPESOR TOMADAS RESULTEN EN EL GRADO MÍNIMO DE COMPACTACIÓN INDICADA ARRIBA. 

-ADICIONALMENTE A LAS OPERACIONES ANTERIORMENTE INDICADAS, EL CONTRATISTA EJECUTARA EL DESPIEDRE 
DE LOS SOBRE TAMAÑOS MAYORES A 7.6 CENTÍMETROS. (TRES PULGADAS DE DIÁMETRO) SIENDO ESTA OPERACIÓN 
A MANO, A TRAVÉS DE CRIBAS, EN EL BANCO O EN EL SITIO DE COLOCACIÓN. 

-QUEDA ESTABLECIDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ EN SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACIÓN DE DOS 
PRUEBAS PORTER DE LABORATORIO QUE UTILIZA LA SICT A CADA 500 METROS COMO MÍNIMO QUE GARANTICEN LA 
COMPACTACIÓN SOLICITADA NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN LA 
REALIZACIÓN DE DICHAS PRUEBAS Y SI NO ALCANZA EL 90% ESTIPULADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ REMOVER EL 
MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LOS TRAMOS QUE NO SATISFAGAN DICHO REQUISITO Y VOLVERLO A CONSTRUIR, 
SIN RECIBIR POR ESTO NINGÚN PAGO ADICIONAL. 

-ASÍ TAMBIÉN LA EMPRESA CONTRATISTA INCLUIRÁ LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS 
PARA CORROBORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN LA FORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES DE CAMINOS, 
NOTIFICANDO A LA RESIDENCIA DE OBRA LA REALIZACIÓN DE DICHAS PRUEBAS. 

-EL ACARREO DEL MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO TANTO EN EL PRIMER KILOMETRO COMO EN LOS KILÓMETROS 
SUBSECUENTES AL PRIMERO, SERÁN PAGADOS CON LOS CONCEPTOS QUE CORRESPONDAN. 

-PARA EFECTOS DE PAGO SE DETERMINARÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL EL 
VOLUMEN EFECTIVAMENTE COLOCADO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, LIMITADO POR 
LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y EL TERRENO DESDE EL CUAL FUERON DESPLANTADOS O POR EL ESPESOR QUE SE LE 
HAYA INDICADO. 

CÓDIGO No. 00000 ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO.  

-POR EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA REALIZARA EL ACARREO DEL 
MATERIAL QUE SE OBTENGA EN BANCOS DE PRÉSTAMO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO AL SITIO DE SU 
COLOCACIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR A UN KILÓMETRO. 

-AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE DE ESTE CONCEPTO, SE USARÁ ADICIONALMENTE EL QUE CORRESPONDE 
AL CONCEPTO QUE CORRESPONDA SI FUESE NECESARIO EL ACARREO PARA KILÓMETROS SUBSECUENTES A ESTE 
PRIMER KILÓMETRO. 

-LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRÁ POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL INGENIERO Y EL 
VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN LOS REVESTIMIENTOS DE CAMINOS. 

-PARA EFECTOS DE PAGO, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL, EL PRODUCTO 
DEL DESPALME QUE EFECTIVAMENTE HAYA SIDO REGRESADO POR ORDENES Y A SATISFACCIÓN DEL INGENIERO, 
APLICANDO DICHO VOLUMEN EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO DE 
TRABAJO, PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN TOTAL DEL CONTRATISTA 

CÓDIGO No. 00000 ACARREOS EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES.  

-LOS PRECIOS UNITARIOS A ESTOS CONCEPTOS SE USARÁN ADICIONALMENTE AL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, 
PARA EL PAGO DE LOS ACARREOS EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL QUE SE 
OBTENGA EN BANCOS DE PRÉSTAMO PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES DE CAMINOS, ASÍ COMO PARA EL 
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y DE LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS. 

-LA DISTANCIA DE ACARREO SE MEDIRÁ POR LA RUTA MAS CORTA QUE SEA FACTIBLE A JUICIO DEL INGENIERO Y EL 
VOLUMEN DE MATERIAL ACARREADO SERA EL EFECTIVAMENTE COLOCADO EN LOS TERRAPLENES, REVESTIMIENTO 
DE CAMINOS Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS CAMINOS CONFORME AL CONCEPTO CORRESPONDIENTE 
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-PARA EFECTOS DE PAGO, EL PRECIO UNITARIO DE ESTOS CONCEPTOS SE APLICARÁ AL PRODUCTO DE LA 
DISTANCIA DEL SOBRE ACARREO EXPRESADO EN KILÓMETROS CON APROXIMACIÓN HASTA DE UN KILÓMETRO Y EL 
VOLUMEN DE MATERIAL COLOCADO EXPRESADO EN METROS CÚBICOS- KILOMETRO. 

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA: 

CÓDIGO No. 000000 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS. 

-EL TRABAJO CONSISTIRÁ EN REALIZAR LAS EXCAVACIONES DESTINADAS A ALOJAR ESTRUCTURAS, INCLUYENDO 
SUS DENTELLONES, LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACIONES O QUE FORMEN PARTE DE LAS MISMAS, 
COMPRENDIENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR Y LIMPIAR LAS PLANTILLAS Y TALUDES 
DE LAS EXCAVACIONES, ASÍ COMO LA REMOCIÓN DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS MISMAS EL CUAL SE 
ACARREARÁ LIBREMENTE HASTA UNA DISTANCIA DE 40 (CUARENTA) METROS FUERA DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN; 
QUEDARÁN INCLUIDAS IGUALMENTE, TODAS LAS OPERACIONES QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL 
MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN. 

-LAS TOLERANCIAS EN LAS PLANTILLAS Y TALUDES SERÁN FIJADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y/ RESIDENTE EN 
CADA CASO, DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES DE LA EXCAVACIÓN. 

-SE CONSIDERARÁ COMO VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS AQUELLAS EJECUTADAS 
PRECISAMENTE DENTRO DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO QUE DEFINA LA ESTRUCTURA Y EL TERRENO NATURAL O 
BORDOS DISMINUIDOS POR EL COMPRENDIDO DENTRO DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO DE LOS TAJOS O CUBETA DEL 
CANAL O DREN Y TERRENO NATURAL, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA ESTRUCTURA SE LIMITE ÚNICAMENTE 
POR LAS LÍNEAS DE PROYECTO DE LA MISMA Y EL TERRENO NATURAL. 

-SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE QUE SE TRATE, EL CONTRATISTA EMPLEARÁ PROCEDIMIENTOS 
MANUALES O MECÁNICOS. NO SERÁ MOTIVO DE VARIACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO, EL HECHO DE QUE LA 
PROFUNDIDAD REAL DE LAS EXCAVACIONES EXCEDA A LA MOSTRADA EN LOS PLANOS DE PROYECTO, YA QUE SERÁ 
EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, QUIEN A PARTIR DE LAS CONDICIONES MECÁNICAS DEL TERRENO DE 
CIMENTACIÓN, FIJARÁ LAS PROFUNDIDADES DEFINITIVAS; TAMPOCO SERÁ MOTIVO DE NINGÚN PAGO ADICIONAL, 
LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS EXCAVACIONES, EN CUYO CASO, EL INGENIERO ORDENARÁ O APROBARÁ EL EMPLEO 
DE BOMBAS U OTROS DISPOSITIVOS PARA EL DESAGÜE DE LA MISMA, CUANDO A SU JUICIO SEA NECESARIO. 

-TODAS LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA SUJETÁNDOSE 
ESTRICTAMENTE A LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y RESPECTO A LAS MISMAS. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA PARA ALOJAR 
LAS ESTRUCTURAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA 
FALSA, ETC…) PARA SU REALIZACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE 
AGUA.  

-PARA EFECTOS DE PAGO, SE ESTIMARÁ EL VOLUMEN EXCAVADO EXPRESADO EN METROS CÚBICOS CON 
APROXIMACIÓN A UNA DECIMAL, CONFORME A LAS LÍNEAS DE PROYECTO O LAS ORDENES DEL SUPERVISOR DE 
OBRA Y/O RESIDENTE. 

CÓDIGO NO. 000000 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO DE PRÉSTAMO. 

-BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA LLENARÁ HASTA LAS LÍNEAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO LOS VACÍOS 
QUE QUEDEN ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y LAS EXCAVACIONES REALIZADAS PARA ALOJARLAS O BIEN LLENARÁ LOS 
VACÍOS EXISTENTES ENTRE LAS ESTRUCTURAS Y EL TERRENO NATURAL. 

-DENTRO DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS TRABAJOS SIGUIENTES: 

-TOMAR EL MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE PRÉSTAMO, CARGARLO EN LOS VEHÍCULOS TRANSPORTADORES, 
ACARREARLO A UNA DISTANCIA NO MAYOR QUE UN KILÓMETRO Y DESCARGARLO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN; 
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SUMINISTRAR EL AGUA NECESARIA PARA EL HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL Y COMPACTARLO CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES INDICADAS. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR TODO 
LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC…) PARA SU REALIZACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE 
DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. 

-PARA EFECTOS DE PAGO, LOS RELLENOS COMPACTADOS, SERÁN MEDIDOS EN (M3), CON APROXIMACIÓN DE UNA 
DECIMAL, PARA CUYO EFECTO SE DETERMINARÁN DIRECTAMENTE EN LAS ESTRUCTURAS LOS VOLÚMENES DE 
MATERIAL EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO. 

CÓDIGO NO. 000000 MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA CLASE, A CUALQUIER ALTURA, CON PIEDRA OBTENIDA EN BANCOS 
DE PRÉSTAMO CON MORTERO DE CEMENTO. 

DESCRIPCIÓN Y MODO DE EJECUCIÓN.  

-SE ENTIENDE POR MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO DE CEMENTO – ARENA DE F´C= 100 KG/Cm2, EL 
CONJUNTO DE PIEDRAS COLOCADAS SOBRE EL TERRENO NATURAL, SOBRE SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN O SOBRE 
CAPAS DE GRAVA TENDIDAS PREVIAMENTE CUANDO ASÍ SE REQUIERA, ACOMODADAS LAS PIEDRAS DE TAL MANERA 
QUE FORMEN UNA SUPERFICIE EXTERIOR RAZONABLEMENTE UNIFORME, AJUSTÁNDOSE A LA FORMA REQUERIDA EN 
LOS PLANOS. TERMINADA LA COLOCACIÓN SE RELLENARÁN LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEDRAS CON MORTEROS DE LA 
CLASE Y DOSIFICACIÓN SEGÚN PROYECTO O QUE A CRITERIO DEL RESIDENTE. EL RELLENO DE CADA JUNTA SE 
ENRASARÁ CON LLANA HASTA LA SUPERFICIE QUE EN CONJUNTO PRESENTEN LAS PIEDRAS QUE FORMAN EL 
ZAMPEADO. 

-EL PRECIO UNITARIO QUE SE ASIENTE EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, DEBERÁ INCLUIR LOS CARGOS POR 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DEL MORTERO, MANEJO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA, 
LA EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA, LA ARENA Y EL ACARREO DE ESTOS MATERIALES, DEL CEMENTO, ASÍ COMO EL AGUA 
NECESARIA PARA ESTE TRABAJO ASÍ MISMO DEBERÁ CONSIDERAR CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LA UTILIDAD 
DEL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS ZAMPEADOS. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE SEGUNDA CLASE, EL CONTRATISTA 
DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC…) PARA SU REALIZACIÓN, 
CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. 

-LA CANTIDAD DE OBRA QUE SE PAGARA SERA EL NUMERO DE METROS CÚBICOS DE MAMPOSTERÍA CON 
APROXIMACIONES DE UN DECIMAL DEBIDAMENTE COLOCADO Y MEDIDO DENTRO DE LAS LÍNEAS Y NIVELES 
MOSTRADOS EN LOS PLANOS U ORDENADOS POR EL RESIDENTE. 

CÓDIGO No. 00000 ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

DEFINICIÓN: 

-SE ENTENDERÁ POR “MAMPOSTERÍA DE PIEDRA” LA OBRA FORMADA POR FRAGMENTOS DE ROCA, UNIDAS POR 
MORTERO DE CEMENTO; CUANDO LA MAMPOSTERÍA SE CONSTRUYA SIN EL USO DE MORTERO PARA EL JUNTEADO 
DE LAS PIEDRAS ÚNICAMENTE POR ACOMODO DE LAS MISMA, SE DENOMINARÁ EN SECO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN 
ANTERIOR SE RECUBRA Y SE LLENEN SUS JUNTAS CON UNA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO, SE CONOCERÁ COMO 
“ZAMPEADO CON MORTERO DE CEMENTO”. 

-COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN (EXCEPTO EL 
ACARREO DE LA ROCA Y/O PIEDRA), LA PIEDRA DEBERÁ SER DE BUENA CALIDAD, HOMOGÉNEA, FUERTE, DURABLE Y 
RESISTENTE A LA SUS DIMENSIONES SERÁN FIJADAS POR EL RESIDENTE, TOMANDO EN CUENTA LAS DIMENSIONES DE 
LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE Y NO SE ADMITIRÁN PIEDRAS EN FORMA REDONDEADA CADA PIEDRA SE 
LIMPIARA CUIDADOSAMENTE Y SE MOJARA ANTES DE COLOCARLA, DEBIENDO QUEDAR SÓLIDAMENTE ASENTADA 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

100 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

SOBRE LAS ADYACENTES, SEPARADAS ÚNICAMENTE POR UNA CAPA ADECUADA DE MORTERO. EL MORTERO DE 
CEMENTO DE F´C= 100 KG/Cm2 QUE SE EMPLEE PARA JUNTEARLA MAMPOSTERÍA, DEBERÁ TENER LA PROPORCIÓN 
QUE SEÑALE EL PROYECTO. EL MORTERO PODRÁ HACERSE A MANO O MAQUINA SEGÚN CONVENGA DE ACUERDO 
CON EL VOLUMEN QUE SE NECESITE. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ZAMPEADO DE PIEDRA DE TERCERA CLASE, EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONSIDERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC…) PARA SU REALIZACIÓN, 
CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

-LA MAMPOSTERÍA Y EL ZAMPEADO SERÁN MEDIDOS PARA FINES DE PAGO EN METROS CÚBICOS (M3) CON 
APROXIMACIÓN DE UN DÉCIMO, AL EFECTO SE DETERMINARÁ DIRECTAMENTE EN LA OBRA LOS VOLÚMENES 
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR 
DE OBRA Y/O RESIDENTE. 

-EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE REALIZARÁ EN FUNCIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO Y DE ACUERDO CON 
LAS DEFINICIONES DE CADA CONCEPTO; CORRESPONDIENDO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA 
(EXCEPTUANDO LOS ACARREOS DE ROCA Y/O PIEDRA) INCLUYENDO ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS, ASÍ MISMO 
EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. 

-NO SE ESTIMARÁ PARA FINES DE PAGO, LOS VOLÚMENES DE MAMPOSTERÍA O ZAMPEADOS CONSTRUIDOS FUERA 
DE LAS SECCIONES DEL PROYECTO Y/O CRITERIO DEL RESIDENTE. 

CÓDIGO No. 000000 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO COMÚN F’c=250 KG/CM2 INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS, CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN. 

-BAJO ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA EJECUTARÁ TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA 
ELABORAR, ACARREAR Y COLOCAR EL CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS, Y COMPRENDERÁ LAS OPERACIONES 
SIGUIENTES: 

-LA OBTENCIÓN DE LOS AGREGADOS NATURALES Y/O LOS PRODUCIDOS POR LA EMPRESA POR TRITURACIÓN, 
INCLUYENDO LAS OPERACIONES QUE PARA ELLO SE REQUIERE A PARTIR DE LOS DESMONTES Y DESPALMES DE LAS 
ÁREAS DE EXPLOTACIÓN, LA CLASIFICACIÓN, LAVADO Y/O TRITURACIÓN DE LOS MATERIALES PARA QUE LOS 
AGREGADOS SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD LOS AGREGADOS Y LA GRANULOMETRÍA QUE FIJE 
EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE CON EL AUXILIO DEL LABORATORIO, LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA 
DE LOS AGREGADOS EN GREÑA, DESDE LOS SITIOS DE SU OBTENCIÓN HASTA LAS PLANTAS CLASIFICADORAS, ASÍ 
COMO SU ALMACENAMIENTO EN LAS MISMAS. 

-LA CARGA Y DESCARGA DE LOS AGREGADOS YA CLASIFICADOS A LOS ALMACENAMIENTOS Y EN LOS SITIOS DE SU 
UTILIZACIÓN. 

-LA INSTALACIÓN COMPLETA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS AGREGADOS Y DE LAS DOSIFICADORAS Y 
REVOLVEDORAS DE CONCRETO, INCLUYENDO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ACONDICIONAR LOS PATIOS DE 
ALMACENAMIENTO PARA LOS AGREGADOS. 

-EL SUMINISTRO, MANEJO Y EMPLEO DE LOS ADITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CONCRETO, DE ACUERDO CON 
LO QUE ORDENE EL RESIDENTE, EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y TODO LO INHERENTE PARA TRASLADARLO AL SITIO 
DE SU UTILIZACIÓN. 

-LA OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y EMPLEO DE TODA EL AGUA QUE SE REQUIERA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CONCRETO. 

-LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO. ASÍ COMO SU ACARREO DESDE LOS SITIOS DE FABRICACIÓN HASTA LOS DE LA 
COLOCACIÓN 
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 EL CURADO DE LOS CONCRETOS: 

-EL EQUIPO DE MEZCLADO SERA EN CADA CASO EL INDICADO PARA EL CONCRETO POR UTILIZAR EN CASO DE QUE 
EL CONTRATISTA DESEE EMPLEAR CAMIONES AGITADORES, COMO MESCLADORES DE CONCRETO, DEBERÁ CONTAR 
CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL RESIDENTE PARA QUE LE INDIQUE EL TIEMPO DE MEZCLADO PARA ESTE TIPO DE 
CAMIONES. 

-PARA EL CASO DE REVOLVEDORAS ESTACIONARIAS LA COMISION NO LAS ADMITIRÁ MENORES DE 1 (UN) SACO DE 
CAPACIDAD Y PARA CADA COLADO RESIDENTE INDICARÁ EL NUMERO DE REVOLVEDORAS CON EL OBJETO DE QUE 
EL COLADO NO SE PROLONGUE INDEBIDAMENTE O SE PRODUZCAN JUNTAS FRÍAS. 

-COLOCACIÓN DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS COLADAS EN SITIO.  

-LA COLOCACIÓN DE CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS COLADAS EN EL SITIO SERA EJECUTADA EMPLEANDO EL 
EQUIPO ADECUADO QUE ORDENE O APRUEBE EL RESIDENTE, O BIEN, CANALONES CON LAS DIMENSIONES, 
CARACTERÍSTICAS Y PENDIENTES ORDENADAS O APROBADAS POR ESTE, PARA EVITAR LA SEGREGACIÓN DE LOS 
AGREGADOS Y CONSTITUYENTES DEL CONCRETO, SI EL CONTRATISTA EMPLEA CANALONES, ESTOS DEBERÁN SER 
METÁLICOS O EN SU DEFECTO DE MADERAS Y REVESTIDOS DE LAMINA. 

-NO SE VACIARÁ CONCRETO PARA CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS, DENTELLONES, ETC., HASTA QUE TODA EL 
AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERFICIE QUE VAYA A SER CUBIERTA POR EL CONCRETO HAYA SIDO 
DESALOJADA, SALVO QUE LO APRUEBE EL RESIDENTE, EN CUYO CASO DEBERÁ HACERSE EL VACIADO POR EL 
MÉTODO QUE ESTE INDIQUE O APRUEBE NO SE PERMITIRÁ EL PASO DE AGUA CORRIENTE SOBRE EL CONCRETO 
ANTES DE 12 HORAS DE EFECTUADO EL COLADO. 

-ASÍ MISMO EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LAS FORMAS O MOLDES PARA LOS COLADOS DE CONCRETO QUE 
SE REQUIERAN, SEGÚN LÍNEAS DE PROYECTO O INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE. 

-DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO SE INCLUYEN LAS OPERACIONES SIGUIENTES: EL SUMINISTRO DE MATERIAL 
NECESARIO PARA LA FABRICACIÓN DE LAS FORMAS O MOLDES, SU COLOCACIÓN, EMPLEO Y REMOCIÓN, TAMBIÉN 
SE INCLUYE DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE LA 
OBRA FALSA QUE SEA REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LOS COLADOS. 

-EN GENERAL TODAS AQUELLAS OPERACIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN PARA ESTOS CONCEPTOS. 

AGREGADOS. 

-LA ARENA Y EL AGREGADO GRUESO QUE SE EMPLEAN PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO PODRÁN SER 
PRODUCTO DE BANCO O BANCOS NATURALES O PRODUCTO DE TRITURACIÓN DE PIEDRA, LAS RESISTENCIAS DE 
LOS CONCEPTOS QUEDARÁN INDICADAS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO. 

ELABORACIÓN DE CONCRETO. 

-LA ELABORACIÓN DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 SE SUJETARÁ PRECISAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

-LAS FORMAS QUE UTILICE EL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR EN CONDICIONES TALES QUE PRODUZCAN EN EL 
CONCRETO UNA CALIDAD DE “ACABADO APARENTE”. LOS CONCRETOS QUE NO PRESENTEN UN ACABADO 
SATISFACTORIO A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU REMOCIÓN AL 
CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA A SU EXPENSA LOS DEFECTOS OBSERVADOS. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO COMÚN F’c=250 
KG/CM2, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC…) 
PARA SU REALIZACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. 
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-EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN CAMPO (CILINDROS) DE LA FABRICACIÓN 
Y COLOCACIÓN DE LOS CONCRETOS Y REALIZAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA 
DEL CONCRETO. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

-PARA FINES DE PAGO, LOS CONCRETOS COLOCADOS EN LAS ESTRUCTURAS SERÁN MEDIDAS EN METROS CÚBICOS 
CON APROXIMACIÓN HASTA UN DÉCIMO DE DICHA UNIDAD; PARA EL EFECTO SE CONSIDERARÁN LOS VOLÚMENES 
DE CONCRETO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE. 

CÓDIGO No. 00000 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO F´C= 100 KG/CM2                INCLUYENDO 
EL SUMINISTRO DE PIEDRA, AGREGADOS PÉTREOS Y CEMENTO. 

-POR EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA EJECUTARA  TODAS LAS 
MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN Y SUMINISTRO DE PIEDRA, GRAVA, ARENA Y TODA EL AGUA 
NECESARIA PARA LA FABRICACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO CICLÓPEO, INCLUYENDO ADITIVOS PARA EL 
CONCRETO, TAMBIÉN SE CONSIDERARA CONSIGNADO DENTRO DE ESTE CONCEPTO EL ACARREO DE LA GRAVA Y 
ARENA., SE ENTENDERÁ POR CONCRETO CICLÓPEO EL PRODUCTO ENDURECIDO RESULTANTE DE LA COMBINACIÓN 
Y MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, AGUA, GRAVA Y ARENA, INCORPORANDO DURANTE SU COLOCACIÓN PIEDRAS 
QUE PUEDAN SER MANIPULADAS POR UN HOMBRE Y EN UN PORCENTAJE DE 30% EN VOLUMEN. 

-LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y RETIRO DE FORMAS Y COLOCACIÓN DEL 
CONCRETO ESTARÁ SUJETO A LAS MISMAS ESTIPULACIONES DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDA SEGÚN 
CATÁLOGO DE CONCEPTO, NORMALMENTE SE TENDRÁN CONSUMOS DE CEMENTO POR METRO CUBICO DE 
CONCRETO COMÚN, LA PIEDRA QUE SE EMPLEE PUEDE SER CANTOS RODADOS, PIEDRA DE PEPENA O PRODUCTO 
DE EXPLOTACIÓN DE BANCO DEBIENDO  SER DE BUENA CALIDAD, HOMOGÉNEA, LIMPIA, FUERTE, DURABLE Y 
RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SIN GRIETAS NI PARTES ALTERADAS. 

-LAS DIMENSIONES DE LA PIEDRA QUE SE UTILICE SERÁN FIJADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, EL 
CONCRETO QUE SE USE EN ESTOS CONCEPTOS DEBERÁ TENER UN REVESTIMIENTO DE 14 (CATORCE) A 18 
(DIECIOCHO) CENTÍMETROS. 

-EL CONCRETO CICLOPE SE FABRICARA ALTERNANDO CAPAS DE CONCRETO EN LAS QUE SE COLOCARA, DESPUÉS 
DE VIBRADO Y ANTES DE SU FRAGUADO INICIAL, LA PIEDRA EN LA CANTIDAD Y FORMA QUE DETERMINE EL 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE, PROCURANDO QUE QUEDEN IMPREGNADAS PARCIALMENTE  SIN VACÍOS EN 
LA PARTE INFERIOR DE LAS PIEDRAS, SE CONTINUARÁ CON OTRA CAPA DE CONCRETO SIMPLE QUE CUBRA LAS 
PIEDRAS YA COLOCADAS Y PERMITA LA COLOCACIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PIEDRA, PROCURANDO QUE LA 
SEPARACIÓN ENTRE PIEDRA Y PIEDRA  SEA CUANDO MENOS TRES VECES AL DIÁMETRO DE LA GRAVA MAYOR QUE SE 
ESTE USANDO, EL TRAMO MÁXIMO DE LA GRAVA SERA DE 7.6 CM. (3”), EL VIBRADO DEBERÁ SER EJECUTADO EN 
FORMA TAL QUE SE ELIMINEN LOS VACÍOS, CUANDO SEA NECESARIO DEJAR JUNTAS , SE INTERRUMPIRÁ EL TRABAJO 
DESPUÉS DE COLOCAR UNA CAPA DE PIEDRA LA QUE QUEDARA EMBEBIDA PARCIALMENTE EN EL CONCRETO, AL 
REANUDAR EL TRABAJO, EL CONCRETO VISIBLE SE TRATARA EN LA MISMA FORMA QUE SE PREPARA UNA JUNTA DE 
CONCRETO COMÚN, SE MOJARAN TANTO EL CONCRETO  COMO LA PIEDRA Y SE PROSEGUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN. 
LOS VOLÚMENES DE CONCRETO CICLÓPEO SE TERMINARÁN CON UNA ULTIMA CAPA DE CONCRETO SIMPLE PARA 
DAR UN ACABADO APARENTE, EL PROPORCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO CICLÓPEO SE HARÁ EN 
LOS SITIOS INDICADOS EN EL PROYECTO Y CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICADAS Y/0 LAS ORDENES DEL 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O RESIDENTE. 

-PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO F’c=100 
KG/CM2, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTA, OBRA FALSA, ETC…) 
PARA SU REALIZACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTOS SE DESARROLLEN EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA. 

MEDICIÓN DE PAGO: 
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-LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA CON CARGA A ESTE CONCEPTO SE MEDIRÁN EN EL SITIO DE COLOCACIÓN 
ESTANDO LIMITADAS ENTRE LAS LÍNEAS QUE INDIQUE EL PROYECTO O LAS MODIFICACIONES POR EL RESIDENTE Y 
LA SUPERFICIE DEL TERRENO EN EL QUE DESPLANTÓ EL CONCRETO CICLÓPEO, ESTOS VOLÚMENES SE EXPRESARÁN 
EN METROS CÚBICOS, CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL. 

-A LOS VOLÚMENES ASÍ DETERMINADOS SE LES APLICARÁ EL PRECIO UNITARIO CONSIGNADO EN EL CATÁLOGO 
PARA ESTE CONCEPTO, OBTENIÉNDOSE ASÍ LA COMPENSACIÓN DEL CONTRATISTA. 

CÓDIGO No. 000000 SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE FIERRO DE REFUERZOS EN ESTRUCTURAS. 

-POR EL PRECIO UNITARIO DESIGNADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA EL ACERO DE 
REFUERZO EN EL SITIO DE LA OBRA Y ADEMÁS HARÁ TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA ENDEREZAR, 
HABILITAR Y COLOCAR EL ACERO DE REFUERZO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, 
SUMINISTRANDO EL ALAMBRE DE AMARRE, SEPARADORES Y SILLETAS NECESARIAS PARA DICHA COLOCACIÓN. 

-EL FIERRO DE REFUERZO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE 
LOS PLANOS DE PROYECTO Y CALIDAD, DE NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SERA 
RECHAZADO EL ACERO DE REFUERZO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA SOLICITARÁ A LA EMPRESA CONTRATISTA LA 
REPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO. 

-LA ESTIMACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO SE REALIZARÁ MIDIENDO EL MATERIAL FÍSICAMENTE COLOCADO EN LAS 
ESTRUCTURAS CONFORME AL PROYECTO O LAS ORDENES DEL RESIDENTE, INCLUYENDO TRASLAPES, 
MULTIPLICANDO ESTAS LONGITUDES POR SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO CON SUS 
DIÁMETROS. 

-LOS PRECIOS UNITARIOS SE DETERMINARÁN PESANDO VARILLAS DE LONGITUDES Y DIÁMETROS CONOCIDOS, EN 
PRESENCIA DEL CONTRATISTA Y SE HARÁN LOS AJUSTES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES, CON EL MANUAL DEL 
FABRICANTE. 

-PARA EFECTOS DE PAGO, SE APLICARÁ EL PESO EN KILOGRAMO DEL ACERO DE REFUERZO COLOCADO, EL PRECIO 
UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATÁLOGO PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN DEL CONTRATISTA. 

CÓDIGO No. 000000 ACARREOS EN EL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O FORMACIÓN DE 
TERRAPLENES COMPACTADOS. 

CÓDIGO No. 000000 EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PARA RELLENO Y/O 
FORMACIÓN DE TERRAPLENES COMPACTADOS. 

CÓDIGO No. 000000 EN EL PRIMER KILOMETRO DE PIEDRA PARA LOS CONCEPTOS QUE CORRESPONDAN AL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

CÓDIGO No. 000000 EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE PIEDRA PARA LOS CONCEPTOS QUE 
CORRESPONDAN AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

EL EQUIPO DE ACARREO PODRÁ SER: 

-EL QUE SE CONSIDERA PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, EL DE LAS UNIONES DE TRANSPORTISTAS DE LA LOCALIDAD 
EN QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS. 

-QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO QUE LO ORIGINA, FIJÁNDOSE EN LAS 
ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA LA DISTANCIA DE 
ACARREO LIBRE CORRESPONDIENTE EXCLUSIVAMENTE LO QUE CORRESPONDE AL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 
EN LA DISTANCIA QUE EXCEDE AL ACARREO LIBRE. 
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-PARA EFECTOS DE ESTA NORMA EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR EN EL ACARREO DE MATERIALES, EL 
ABUNDAMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS 
VOLÚMENES PARA PAGO NO SE CONSIDERARÁ. 

ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO. 

-COMPRENDE LA CARGA DEL MATERIAL EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE; HASTA UN (1) KILÓMETRO, DESCARGA Y 
ESTIBA EN SU CASO, EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICIÓN QUE SEÑALE EL PROYECTO O QUE ORDENE EL RESIDENTE 
Y LA PROTECCIÓN DEL MISMO DURANTE SU TRASLADO. 

ACARREO EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. 

-SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE EN CADA KILÓMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO Y HASTA LA 
DIFERENCIA TOTAL INDICADA EN EL PROYECTO O LA ORDENADA POR EL RESIDENTE. 

-DEBERÁ CONSIDERARSE LA CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS PARA REALIZAR LOS ACARREOS DENTRO DE LA ZONA 
DE LA OBRA. 

-PARA EFECTOS DE ESTA NORMA: EL ACARREO DE LOS MATERIALES SE MEDIRÁ TOMANDO COMO VALOR EL QUE 
RESULTE DE MULTIPLICAR LA UNIDAD EN QUE SE MIDA EL MATERIAL ACARREADO, YA COLOCADOS CONFORME A 
LÍNEAS DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO, POR LA UNIDAD EN QUE SE MIDA LA 
DISTANCIA DE ACARREO Y EL RESULTADO SE APROXIMARÁ A LA UNIDAD. 

-LOS MATERIALES ACARREADOS SE MEDIRÁN EN: METROS CÚBICOS (M3), CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL, LAS 
DISTANCIAS DE ACARREO, SE MEDIRÁN TOMANDO COMO UNIDAD EL KILÓMETRO (KM.) CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD. 

-PARA EFECTOS DE MEDICIÓN EN EL PRIMER KILÓMETRO SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS (M3), CON APROXIMACIÓN 
A LA UNIDAD. 

-PARA EFECTOS DE MEDICIÓN EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS-KILÓMETRO 
(M3-KM), CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD. 

-PARA FIJAR LAS DISTANCIAS QUE SE CONSIDERAN EL PAGO DE ACARREOS, SE SEGUIRÁN LAS RECOMENDACIONES 
SEÑALADAS A CONTINUACIÓN. 

-LAS DISTANCIAS SE MEDIRÁN SIEMPRE POR LA RUTA TRANSITABLE MÁS CORTA Y CONVENIENTE QUE ORDENE EL 
RESIDENTE 

-NO SE MEDIRÁN LOS ACARREOS QUE NO HAYAN ORDENADO LA DEPENDENCIA O EL RESIDENTE, NI LAS MAYORES 
DISTANCIAS QUE EL CONTRATISTA RECORRA PARA FACILITAR SUS MANIOBRAS. 

EL ACARREO LIBRE NO ES OBJETO DE PAGO. 

-COMO YA SE INDICÓ ANTERIORMENTE, LOS VOLÚMENES ACARREADOS SE MEDIRÁN CON EL MATERIAL YA 
COLOCADO Y COMPACTADO CONFORME A LÍNEAS DE PROYECTO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE LA 
CONAGUA, A LAS CANTIDADES OBTENIDAS SE LES APLICARÁ EL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
PARA OBTENER LA COMPENSACIÓN AL CONTRATISTA. 

-TRANSPORTE DE MATERIALES NATURALES DENTRO DE LA ZONA DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, 
EFECTUADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO; ENTENDIÉNDOSE POR ZONA DE LA OBRA, EL ÁREA 
OCUPADA POR LA OBRA EN SÍ, LOS BANCOS DE PRÉSTAMO, DE DEPÓSITO TEMPORAL DE MATERIALES Y 
DESPERDICIOS.  

-EL CONTRATISTA DEBE EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTOS EN LA LICITACIÓN, SIN EMBARGO, 
PUEDE PONER A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE 
UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PERO EN CASO DE SER 
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ACEPTADO NO SERÁ MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL 
CONTRATO. 

-LOS MATERIALES A QUE SE REFIERE ESTA NORMA SERÁN LOS SIGUIENTES: 

-EL PRODUCTO DE DESPALMES, LIMPIA, DESHIERBE DESAZOLVE Y BASURA, MATERIAL PARA FORMACIÓN DE 
TERRAPLENES.  

-EL DE BANCOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, BANCOS DE ROCA PARA RELLENO 
DE GAVIONES O DEPÓSITOS PARA DESPERDICIOS. 
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Documento No. 12 

 Minuta de la junta de aclaraciones.  

(Anexar minuta) 
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Documento No. 13 

 A d e n d o s  

(Anexar) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

108 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 
 

 
No. de concurso: DCE-CFAFEF-008-2026 
Localidad:  RIO BLANCO 
Municipio:  SIMOJOVEL 

* A d e n d o s *    
 
 

Adendos que se deberán considerar en la integración de la propuesta para la construcción de la 
Obra correspondiente: 

 

1.-El contratista ganador se compromete a entregar los planos definitivos de la Obra ejecutada 
al término de la misma. 
2.-El contratista ganador deberá presentar dentro de los 20 días naturales después del inicio un 
programa de ejecución de Obra por concepto y la explosión de insumos mensuales. 
Análisis del Costo de Financiamiento de los Trabajos: el contratista debe presentar este cálculo 
como se solicita en las bases del concurso. 
3.-En la Obra se atenderá con prioridad a lo establecido a lo establecido en el proyecto, 
conceptos, especificaciones y procedimientos constructivos específicos de este trabajo, y lo no 
contenido en esos documentos regirá lo indicado en las especificaciones generales o lo que 
determine la supervisión 
4.-En los concretos hidráulicos se utilizará cemento normal de la marca cruz azul, apasco, tolteca 
o similar, siempre y cuando cumpla con la resistencia y especificaciones, indicadas en el proyecto 
ejecutivo, si no se indica en la tarjeta de precios unitarios, se consideraran incluidos. 
5.-El material mejorado que se utilizará como relleno será el que cumpla con las especificaciones 
y el banco que reúna este requisito, propuesto, por el contratista, contará con el vo. bo. de la 
supervisión. 
6.-En las excavaciones a mano en terreno investigado en obra a cualquier profundidad deberá 
considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario los conceptos de: achique, afine, ademe, 
traspaleo, desazolve y acarreo libre dentro y fuera de la Obra, si no se indican o desglosan dentro 
de la tarjeta, se consideran incluidos. 
7.-Para los conceptos que tienen concreto aparente solo se permitirá el uso de cimbra de buena 
calidad que reúna los requisitos por especificación 
8.-No es permitido el uso de las instalaciones existentes, así como no se reconocerán los adeudos 
que la empresa deje en las comunidades. 
9.-Deberá considerarse dentro de las tarjetas de precio unitario pruebas de laboratorio de los 
concretos, pruebas de revenimientos y pesos de los concretos a utilizar en los elementos 
estructurales, por lo que deberá de tener personal técnico capacitado y  
equipo necesario permanente en la Obra para las pruebas necesarias hasta finalizar los trabajos 
y presentar por escrito el resultado de cada evento cuyos resultados deberán ser anexados en 
la(s) estimaciones), correspondiente(s), si no se indican o desglosan, se considerarán incluidos. 
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10.-El contratista deberá presentar el análisis de precio unitario de los conceptos extraordinarios, 
con 15 días de anticipación a la ejecución, debidamente soportados e indicando los volúmenes 
a ejecutar, croquis y validados por la supervisión. 
11.-Es obligación del contratista contar con residente con experiencia en cada una de las Obras. 
12.-El día del inicio real de Obras y para el evento de trazo y nivelación el contratista deberá llevar 
la mano de Obra, materiales y herramientas necesarias. 
13.-La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, para la f’c 
fijada en proyecto y/o ordenada por la COMISIÓN, será determinada por el contratista bajo su 
exclusiva responsabilidad a partir de datos proporcionados por escrito de un laboratorio y puede 
ser modificada de acuerdo con las resistencias obtenidas durante el transcurso de la Obra. 
14.-Con respecto a los bancos de materiales para agregados (grava y arena) será aquel que 
indique la supervisión y sea acorde a las especificaciones, así mismo deberá de presentar un 
estudio de laboratorio en el que se indique la dosificación a utilizarse. 
15.-Todas las Obras de estructura metálica deberán ser pintadas antes de colocarla con pintura 
anticorrosiva y esmalte, de acuerdo a especificaciones de proyectos. 
16.-Las compactaciones que se realicen con pisón de mano o medios mecánicos al 90% y 100% 
según prueba proctor, se deberán de presentar por escrito en estimaciones los resultados 
obtenidos de un laboratorio, considerando el costo dentro de la tarjeta de precios unitarios, si no 
le indican en tarjeta de precios unitarios, se consideraran incluidos. 
17.-El contratista ganador deberá de presentar al final de la Obra una (1) fotografía 
representativa de la misma, de tamaño 40 x 50 cms. con bastidor. 
18.-El contratista ganador se compromete a suministrar y colocar dos letreros alusivo a la Obra 
con medidas y leyenda de acuerdo al croquis proporcionado por la COMISIÓN, mismo que 
deberá considerar en el desglose de costos indirectos. 
19.-En todas las tarjetas de precios unitarios, la descripción de las leyendas deberá ser completa 
tal como se indican en el catálogo del concurso. 
20.-El contratista ganador deberá de presentar mensualmente y al finalizar la Obra un álbum 
fotográfico y reporte técnico en forma cronológica de los trabajos ejecutados. 
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Documento No. 14 

 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISION ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

                         LICITACION No. numero de concurso FECHA:

                        Obra: Nombre de La Obra1

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 14

Licitante Cargo del Responsable

LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS

CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL
UNIDA

D

Costo 

Unitario
COSTO PUESTO

de 

Adquisicio
Acarreo Maniobra Almacenaje Derechos Mermas EN OBRA

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 $7.26

2. ALAMBRON KG $6.31 $6.31

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $5.57 $5.57

4. VARILLA DE 1/2"   12.7 MM KG $5.57 $5.57

6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8" KG $22.87 $22.87

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $26.62 $26.62

ACEITE ACEITE LTO $19.94 $19.94

ACETILENO ACETILENO CIL $305.35 $305.35

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $14.96 $14.96

ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM. DE 90 CM. C/TUERCA PZA $48.61 $48.61

ARENA ARENA M3 $113.02 $10.00 $123.02

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA $24.20 $24.20

BIBTEJ BIBEL Y TEJUELO DE  1 1/2" JGO $27.95 $27.95

BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $4.24 $4.24

CAL CALHIDRA TON $1,149.50 $1,149.50

CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $81.31 $81.31

CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $1,683.11 $1,683.11

CL203 BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x CTO $138.77 $138.77

CLAVO4 CLAVOS DE 2 A 4" KG $7.26 $7.26

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS LT $44.14 $44.14

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANC LT $34.67 $34.67

DIESEL DIESEL LTO $5.45 $5.45

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $20.33 $20.33

FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $7,468.51 $7,468.51

FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4'' DE 3/16" A 1/2" TON $6,352.50 $6,352.50
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Documento No. 15 

 Cálculo del factor de salario real  
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DOCUMENTO

LICITACIÓN No: Fecha:  15

OBRA:

LUGAR:

Nombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL  

Inicio: Terminación: Duración de Obra

Captura de datos Para el Factor de Salario Real año 2026 Jornadas 8 Horas Jornadas Horas Extras

Días Calendario Anualizado 365.00 365.00

1.   Días no Trabajados

1.1 Domingos  52.00 53.00

1.2 Vacaciones 12.00 12.00

1.3 Días Lunes 3.00 3.00

1.4 Días festivos por ley 4.00 3.00

1.5 Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros) 6.00 5.00

1.6 Días por costumbre (contrato colectivo) 7.00 5.00

1.7 Permisos y Enfermedad no profesional (3 x .15) 0.00 0.00

1.8 Días Sindicato (Contrato Colectivo) 0.00 0.00

2.   Días pagados por LFT

2.1 Aguinaldo por Ley 15.00 15.00

2.2 Prima Vacacional (porcentaje) 25% 3.00 3.00

2.3 Prima dominical 0% 0.00 0.00

Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC 0.00

Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC 0.00

2.4 Total de Días Equivalentes por Horas extras 0.00

2.5 Impuesto Sobre Nómina 3.00% 3.00%

2.6 SAR (Retiro) 2.00% 2.00%

2.7 INFONAVIT 5.00% 5.00%

2.8 Otros cargos 0.00% 0.00%

M arco jurídico RLOP= Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LFT= Ley Federal Del Trabajo,   LSS=Ley del Seguro Social,   RLSS= Reglamento del Seguro Social SMGDF= Salario Mínimo General del Distrito Federal

Días Festivos art. 74 LFT (reforma del 17 enero 2006) Vacaciones art 76 LFT   6 días por año

1 Enero 16 Septiembre Aguinaldo art 87 LFT  15 días por año

1er Lunes Febr/ 5 Febrero 3er Lunes Nov/ 20 Noviembre Prima Vacacional art 80 LFT 25% de las Vacaciones

3er Lunes Marzo/ 21 Marzo 1 oct. c/6 años Prima Dominical 25.00%

1 Mayo 25 diciembre   

Cuota Fija : Art 106 fracción I, (LSS) y Art. 13 fracción I, RLSS  *

Excedente a 3 UMA, Art 106 Fracción II, (LSS) y Art. 13 Fracción II, (RLSS) **

Prestaciones en Dinero Art. 107 Fracc I y II (LSS) Art. 13 Fracción III, (RLSS)  ***

Prestaciones en Especie de los pensionados Art. 25 Párrafo II, (LSS) Art. 13 Frac. IV, (RLSS) ***

Invalidez y vida, (Art 147 LSS) y Art 14 RLSS, y Art. Vigésimo Quinto Transitorio de La LSS  ***

Cesantía en edad avanzada y vejez Art. 168 Fracción II (LSS) y Art. 16 (RLSS)  ***

Riesgos de trabajo Art. 73 y 74 (LSS)  ***

Guarderías Art. 211 y 212 (LSS) y Art. 15 (RLSS) ***

Salario Base de Cotización, Art 27(LSS) y Art. 10 (RLSS)

Base de Cotización Mensual, Art. 11 (RLSS)

* Sobre el UMA

** Sobre Salario Base de Cotización - 3 UMA

*** Sobre el Salario Base de Cotización

Fsr= Factor de Salario real,  Art. 191 RLOP  Fsr= Ps(Tp/Tl)+ (Tp/Tl) Tp= Días realmente pagados durante un periodo anual. Art. 191 RLOP

Ps= Obligaciones obrero-patronales en fracción decimal, Art. 191 RLOP Tl= Días realmente laborados durante un periodo anual. Art. 191 RLOP

Comisión Estatal de Caminos
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DOCUMENTO

15

LICITACIÓN No: Fecha:  

OBRA:

LUGAR:  

Nombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL  

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: Terminación: Duración :

DICAL DÍAS CALENDARIO 365.00 DE ACUERDO AL ARTICULO 191. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DIAGI DÍAS DE AGUINALDO 15.00

PIVAC DÍAS POR PRIMA VACACIONAL 3.00

Prima dominical

 

Tp TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA: 383.00 Fsr= Representa el factor de salario real.

DIDOM DÍAS DOMINGO 52.00 Ps=

DIVAC DÍAS DE VACACIONES 12.00

DILUN DÍAS LUNES 3.00 Tp =

DIFEO DÍAS FESTIVOS POR LEY 4.00 Tl =

DIPEC DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 6.00

DIPCO DÍAS POR COSTUMBRE 7.00

DIPEN DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

DISIN DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)

DINLA DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 84.00

Tl TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) 281.00

Tp / Tl DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS 1.362989

(Tp -Te) / Tl (DÍAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) 1.362989

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS 1.049315

OC Otros Cargos

SALARIO MINIMO $: 315.04Unidad de Medida y Actualización (UMA) $ 117.31 3 veces UMA $ 351.93 25 veces UMA $ 2,932.75 25 veces UMA $ 2,932.75

I. RIESGO III V TOTAL PS FSR

CLAVE DESCRIPCIÓN

Días pagados 

/Días 

Laborados

Salario 

Nominal $

Factor 

Salario Base 

de Cotización

Salario Base de 

Cotización SBC

DE 

TRABAJO
Cuota Fija

Excedente 

de tres 

UMA

Aplicación 

IMSS al 

excedente

Prestaciones 

en dinero

Gastos 

médicos 

pensionados

INVALIDEZ 

Y VIDA

Retiro 

(SAR)

Guarderías y 

Prestaciones 

sociales

INFONAVI

T

Impuesto 

Sobre 

Nómina

Suma 

prestaciones 

Obligación 

Obrero-Patronal

Fsr=[ Ps (Tp-Te) 

/ Tl ] + (Tp/Tl)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 (Tp-Te)/DICAL DxE GxF HxUMA F-3UMA JxI KxF LxF MxF NxF PxF QxF RxF (G+H)+(J:R) S / F FSR

PATRON 3.58875% 20.4000% 1.1000% 0.7000% 1.0500% 1.7500% 2.00% 1.00% 5.00% 0.03

TRABAJADOR 0.4000% 0.2500% 0.3750% 0.6250%

Tp / Tl Sn FSBC CUOTA TOTAL 3.58875% 20.40% 1.5000% 0.9500% 1.4250% 2.3750% 2.00% PATRON TRABAJADOR (O+P) x F 1.00% 5.00% 3.00% SP SP/SBC  
0101000201 OPERADOR DE EQUIPO MEDIO 1.362989 300.00 1.049315 314.79 11.30 21.16 2.99 4.49 7.48 6.30 3.953% 1.125% 15.99 3.15 15.74 9.44 98.04 0.311446 1.787486

MO20 MAESTRO DE OBRA 1.362989 350.00 1.049315 367.26 13.18 21.16 15.33 0.23 3.49 5.23 8.72 7.35 4.016% 1.125% 18.88 3.67 18.36 11.02 111.29 0.303028 1.776013

MO40 OPERADOR DE EQUIPO MAYOR 1.362989 350.00 1.049315 367.26 13.18 21.16 15.33 0.23 3.49 5.23 8.72 7.35 4.016% 1.125% 18.88 3.67 18.36 11.02 111.29 0.303028 1.776013

MOAY-100 AYUDANTE GENERAL 1.362989 230.00 1.049315 241.34 8.66 21.16 4.83 3.751% 1.125% 2.41 12.07 7.24 56.37 0.233571 1.681344

MOOEQM01 OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.362989 250.00 1.049315 262.33 9.41 21.16 5.25 3.869% 1.125% 2.62 13.12 7.87 59.43 0.226547 1.671770

MOOF-100 OFICIAL ALBAÑIL 1.362989 300.00 1.049315 314.79 11.30 21.16 2.99 4.49 7.48 6.30 3.953% 1.125% 15.99 3.15 15.74 9.44 98.04 0.311446 1.787486

MOOF-200 OFICIAL CARPINTERO 1.362989 300.00 1.049315 314.79 11.30 21.16 2.99 4.49 7.48 6.30 3.953% 1.125% 15.99 3.15 15.74 9.44 98.04 0.311446 1.787486

MOOF-900 CHOFER 1.362989 300.00 1.049315 314.79 11.30 21.16 2.99 4.49 7.48 6.30 3.953% 1.125% 15.99 3.15 15.74 9.44 98.04 0.311446 1.787486

CATEGORÍA SALARIO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IV

Cesantía en edad avanzada y vejez

CUOTA

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del 

periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, 

resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Comisió Estatal de caminos

Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del 

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.
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Documento No. 16 

 Tabulador de salarios base  
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 LICITACION No: FECHA:

FECHA INICIO:

TERMINACION:

 

 UBICACIÓN:

DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 16

TABULADOR DE SALARIOS BASE. LOS VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS

No. CODIGO CATEGORIAS UNIDAD SALARIO BASE

1 MOAY-100 AYUDANTE GENERAL JOR $230.00

2 MOOF-900 CHOFER JOR $300.00

3 MO20 MAESTRO DE OBRA JOR $350.00

4 MOOF-100 OFICIAL ALBAÑIL JOR $300.00

5 MOOF-200 OFICIAL CARPINTERO JOR $300.00

6 MO40 OPERADOR DE EQUIPO MAYOR JOR $350.00

7 0101000201 OPERADOR DE EQUIPO MEDIO JOR $300.00

8 MOOEQM01 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR $250.00

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

Obra: 
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Documento No. 17 

 Tabulador de salarios reales  
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 LICITACION No: FECHA:

FECHA INCIO:

TERMINACION:

 

 UBICACIÓN:

DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 17

TABULADOR DE SALARIOS REALES EMPLEANDO PARA SU INTEGRACION LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS 15 Y 16

No. CODIGO CATEGORIAS UNIDAD SALARIO BASE FASAR SALARIO REAL

1 MOAY-100 AYUDANTE GENERAL JOR $230.00 1.773679 $407.95

2 MOOF-900 CHOFER JOR $300.00 1.749208 $524.76

3 MO20 MAESTRO DE OBRA JOR $350.00 1.739890 $608.96

4 MOOF-100 OFICIAL ALBAÑIL JOR $300.00 1.749208 $524.76

5 MOOF-200 OFICIAL CARPINTERO JOR $300.00 1.749208 $524.76

6 MO40 OPERADOR DE EQUIPO MAYOR JOR $350.00 1.739890 $608.96

7 0101000201 OPERADOR DE EQUIPO MEDIO JOR $300.00 1.749208 $524.76

8 MOOEQM01 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR $250.00 1.765824 $441.46

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

Obra: 
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Documento No. 18 

 Importe de la mano de obra gravable   
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LICITACION No: FECHA:

FECHA INCIO:

 TERMINACION:

PLAZO DIAS:

UBICACIÓN:

DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 18

CODIGO Categoria Unidad Fecha
Salario 

Base

Factor Salario 

Integrado

Salario 

Integrado
Cantidad

Importe 

Gravable

Factor 

Salario Real
Salario Real Importe Total

MANO DE OBRA

0101000201 OPERADOR DE EQUIPO MEDIO JOR 07/02/2024 $300.00 1.04930 $314.79 15.884549 $5,000.30 1.749208 $524.76 $8,335.58

MO20 MAESTRO DE OBRA JOR 07/02/2024 $350.00 1.04930 $367.26 21.245641 $7,802.67 1.739890 $608.96 $12,937.75

MO40 OPERADOR DE EQUIPO MAYOR JOR 07/02/2024 $350.00 1.04930 $367.26 175.630128 $64,501.92 1.739890 $608.96 $106,951.72

MOAY-100 AYUDANTE GENERAL JOR 05/02/2024 $230.00 1.04932 $241.34 493.688639 $119,146.82 1.773679 $407.95 $201,400.28

MOOEQM01 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR 07/02/2024 $250.00 1.04930 $262.33 122.314990 $32,086.89 1.765824 $441.46 $53,997.18

MOOF-100 OFICIAL ALBAÑIL JOR 07/02/2024 $300.00 1.04930 $314.79 42.041524 $13,234.25 1.749208 $524.76 $22,061.71

MOOF-200 OFICIAL CARPINTERO JOR 07/02/2024 $300.00 1.04930 $314.79 2.666656 $839.44 1.749208 $524.76 $1,399.35

MOOF-900 CHOFER JOR 07/02/2024 $300.00 1.04930 $314.79 716.103743 $225,422.30 1.749208 $524.76 $375,782.60

TOTAL MANO DE OBRA $468,034.59 $782,866.17

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA. 

Obra: 
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Documento No. 19 

 Listado de la maquinaria y equipo de construcción   
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LICITACION No. FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 19

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

Fecha Inicio 3-mar-2026 Fecha Terminacion 3-jun-2026

Maquina Clasificación Nombre de la 
Valor % Número Capacidad Tipo

Potencia 

del
Fecha Ubicación Disponibilidad

No
Codificación

Maquinaria o Equipo Marca Comercial 

Actual
de vida útil Modelo de serie del equipo de motor motor

puesta en 

obra

actual 

estado
Propiedad

Por 

comprar

En 

alquiler

EQUIPO Y HERRAMIENTA

1 MOTOC Motoconformadora caterpillar $ 100.00%   

2 RETROEX Retroecavadora caterpillar $ 100.00%   

3 COMPAC Compactador de Neumático caterpillar $ 100.00%   

4 COMPACT Compactador de Rodillo Liso caterpillar $ 100.00%   

5 CAMIÓN R Camión de Radillas 3 toneladas Chevrolet $ 100.00%   

Nota:  la comisión podrá verificar físicamente la ubicación de la maquinaria y equipo de construcción propia y/o arrendada.

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS 

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa que dará en arrendamiento la 

maquinaria y equipo de construcción. 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año 
 

C. Gildardo López Jiménez 
Director de contratos y estimaciones 
de la Comisión Estatal de Caminos 

Presente.  
 

 Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____ de 
________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No. ___________ Para la 
ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio 
___________ 
  
Arrendador: 
El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la 
empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento dará en 
arrendamiento la maquinaria y/o equipo a continuación detallado.  
Arrendatario: 
Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento contratará en arrendamiento 
la maquinaria y/o equipo, a continuación, detallado. 
 

Listado de Maquinaria y Equipo, que posteriormente se usará 

Maquina 
No 

 

 
Nombre de la 
Maquinaria o 

Equipo 
 

 
Valor 

comercial 
actual 

 
% 

de vida útil 

 
 

Modelo 

 
Ubicación  actual 

en el estado 

 
Disponibilidad 

       
       

       

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración. 
 
 

       
 

 
 

 
 

Arrendatario: 
 
____________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 
Cargo 

Arrendador 
 
____________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 
Cargo 
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Documentos que integran el aspecto económico 
Contenido 

 

 
Documento No. 20  Escrito de propuesta económica. 
 
   
Documento No. 21 Catalogo de conceptos y Resumen de Presupuesto. 
 

 Debe ser entregado y firmado en original. 
 

 Integrado por: unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos en número y letra, e importes parciales 
y el total de la proposición, agregando a este último el impuesto 
al valor agregado. 

 
 Deberán presentar el catálogo de manera individual con broche 

bacco obviamente, dentro también del sobre único que contiene la 
propuesta técnica-económica Con la finalidad de ahorrar tiempo 
en quitarlo del paquete general para que sea rubricado por los 
funcionarios y contratistas correspondientes durante el acto de 
apertura. 

 
Documento No. 22 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos de 

obra y básicos. 
 

 Llámese conceptos de obra y básicos que participan en el 
presupuesto, indicando todos los insumos que lo integran, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, así como las 
cantidades que intervienen. 

 Los precios unitarios deberán estructurarse por costos directos, 
costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y 
cargos adicionales. 

 Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de 
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de 
construcción 
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Documento No. 23 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 
equipo. 

 
 Determinados con base en el precio y rendimiento de estos, 

considerados como nuevos y acorde a las condiciones de ejecución 
del concepto de trabajo correspondiente  

 
Documento No. 24 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de Construcción. 
 

 Listado de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción calculados en el documento No.24 

 
Documento No. 25 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta. 

 
 Agrupado por mano de obra, materiales y equipo de instalación 

permanente y maquinaria de construcción. 
 
Documento No. 26 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por 

utilidad y cargos adicionales. 
 

 26.1 Análisis de los costos indirectos. 
Deberán analizarse detalladamente e incluir este análisis en este 
documento y estarán representados como un porcentaje del costo 
directo; dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la 
administración de oficinas centrales y de campo, a los de la obra y a 
los de seguros y fianzas. 
 

 26.2 Análisis del costo de financiamiento de los trabajos. 
Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán 
considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecución de 
los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la 
tasa de interés que aplicara. 

 

 26.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales. 
El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un   
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento. Con fundamento en el artículo 45 fracción IV de la Ley 
Estatal de Derechos que a la letra dice: “Por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la 
Secretaria de la Función Pública, los contratistas que celebren 
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contratos de obra pública con las Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo”. 

 
 Los documentos No. 22 y 26 deberán elaborarse de acuerdo a los 

ejemplos que se anexan. (Anexo No.2) 
 

Documento No. 27 programas de montos mensuales, conforme a la secuencia de construcción 
establecida en el proyecto ejecutivo: 

 
 27.1 Ejecución de los trabajos. 

Detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades 
por ejecutar e importes correspondientes. 

 
 27.2 La utilización de la maquinaria y equipo de construcción 

Calendarizados y Cuantificados. 
 

 27.3 Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente 
Calendarizados y Cuantificados. 

 

 27.4. Utilización del personal técnico, administrativo y obrero,  
Encargado directamente de la ejecución de los trabajos. 

 
 27.5. Utilización del personal técnico, administrativo y de servicios, 

Encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos. 

 
 

La presente relación constituye las bases de concurso, verifique que contenga la totalidad de los 
documentos, consulte las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que integran 
la oferta, debiendo presentarlos el día de presentación y contenido de la propuesta técnica-
económica. 
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Documento No. 20 

 Escrito de propuesta económica  
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Escrito de propuesta económica 
              

Lugar y fecha de expedición 
C. Gildardo López Jiménez 
Director de contratos y estimaciones 
de la Comisión Estatal de Caminos 

Presente. 
 

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No. ____________el 
día  del mes de   del 2026, con la que se invita a participar en el Concurso para la 
ejecución de la obra: ________________________ No. ________ Localidad ________________ 
Municipio ________________________ 
 
Concurso No. 
Sobre el particular por mi propio derecho, en su caso o como representante legal de la compañía: 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
Se han recogido oportunamente las bases del concurso, relativas a la preparación y celebración 
del concurso de que se trata, enterados de su contenido y aceptado íntegramente, para tal 
efecto se ha tomado la debida nota a que nos sujetamos. 
 
Igualmente expongo que se han tomado las providencias que se contraen en las citadas bases 
y que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado tanto en la (s) minuta (s) de 
la (s) junta (s) de aclaraciones como de (el/los ) adendo (s) que se han generado al respecto, así 
también declara que mi representada posee y conoce toda la información adicional 
proporcionada por la Comisión Estatal de Caminos como complemento de la documentación 
inicial que se recibió. 
 
Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce las especificaciones generales de construcción 
que tiene en vigor la Comisión Estatal de Caminos y las especificaciones particulares que junto 
con toda la documentación técnica afectan en lo conducente al concurso correspondiente y 
demás actos que de ella se deriven. 
De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe de: $ 
Más IVA. 
 
Importe total: (número y letra) cuyo desglose y resumen aparecen en “el catálogo de conceptos 
y cantidades de obra” del documento No. 21 siendo el plazo de ejecución de 95 días naturales 
calendarios contados a partir del aviso de inicio de obra que la Comisión Estatal de Caminos de 
por escrito a la contratista.      
La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de celebración del 
concurso. 
Además, comunico y manifiesto que mi representante técnico en la obra será el C.  
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acreditado como tal por el colegio de: 
y con cedula profesional No.     De fecha: 

 
Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaria de Educación Pública y que 
conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, la ejecución 
de la obra que se llevara a cabo. 
 
El C. _________________________________________en representación de la empresa 
______________________________________________ acredita la existencia legal de la sociedad 
con escrituras constitutivas No. __________de 
fecha_______________________________________otorgado por el notario público No.  
________________ de fecha _____________  

 
así mismo, en el caso de resultar ganador, el contrato deberá ser firmado por el c. 
________________________________que tiene el cargo 
_____________________________________ según: 
( ) Testimonio de la escritura enunciada anteriormente 
( ) Poder notarial No. _________ de fecha _______________________otorgado ante la fe del 
notario público No. __________ Lic. ______________________________________________de la 
ciudad de _______________________________. 
 
los datos de la empresa son: 
registro federal de contribuyentes ____________________ registro en el I.M.S.S. 
_______________________ registro en la C.M.I.C. y/o ECIC; _________________________ la 
empresa está ubicada en el No. _____________en las calles de _________________________ 
colonia ____________________ de la ciudad  de _______________________ código postal 
___________________ y teléfonos _______________________. 
 
Por último se manifiesta que esta proposición se presenta integrada como se estipula en las 
bases del concurso. 
 

Atentamente 
 
 

El Representante Legal del Concursante 
Nombre, cargo y firma 
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Documento No. 21 

 Catálogo de conceptos y Resumen de Presupuesto  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invitación Restringida No. DCE-CFAFEF-008-2026  

 

 

131 

                                                                                                                                           

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO

21

FECHA:

OBRA:

FECHA INICIO:

FECHA TÉRMINO:

LOCALIDAD: LICITACIÓN No.: PLAZO EN DÍAS:

MUNICIPIO:

No. CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO CON LETRA PRECIO U. IMPORTE

A OBRA

A01 GENERALES

A0101 PRELIMINARES

10             1308000013 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 30.000000                 ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00 $0.00

A0101 TOTAL PRELIMINARES $0.00

A0102 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA

10             1010000070 EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN

MATERIAL "B", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL

MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,

REMOCION Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU

EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE

TODO

M3 2.790000                   ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00 $0.00

20             1010000130 EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO

PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN

SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, 

AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 0.00 A 2.00

MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO 

M3 6.340000                   ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) $0.00 $0.00

A0102 TOTAL EXCAVACION PARA ESTRUCTURA $0.00

ELABORÓ 0 Acumulado Parcial

0 0 $0.00 $0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
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Documento No. 22 

 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos del catálogo de obra y  

básicos  
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Par: A02 ánalisis no. 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 23

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD IMPORTE %

Análisis: ACERC4          Unidad: TON

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de  Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26  40.000000 $290.40 3.34%

4. VARILLA DE 1/2"   12.7 MM KG $5.57  1,070.000000 $5,959.90 68.58%

Subtotal: MATERIALES $6,250.30 71.92%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No  6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $526.46  4.500000 $2,369.07 27.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,369.07 27.26%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2,369.07  0.030000 $71.07 0.82%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.07 0.82%

Costo directo $8,690.44

INDIRECTOS 15.5479% $1,351.18

Suma 1  $10,041.62

FINANCIAMIENTO 0.488% $49.00

Suma 2  $10,090.62

UTILIDAD 9.6774% $976.51

Suma 3  $11,067.13

CARGOS ADICIONALES  

SAyBG=5 AL MILLAR (Suma3 / (1-0.005) - Suma3)  $55.61

PRECIO UNITARIO $11,122.74

(* ONCE  MIL  CIENTO VEINTIDOS  PESOS 74/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3.6 Importe: 40041.86  
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Documento No. 23 

 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo  
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LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
    DATOS GENERALES

CODIGO: EQGRUA

MAQUINA: GRUA DE PATIO DE 20.

TONMODELO: 2008

CAPACIDAD: 20 TON

PRECIO DE ADQUISICION: $901,450.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 6.67

PRECIO JUEGO LLANTAS: $44,866.80 HORAS POR AÑO (Hea): 1,500 HRS.

EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve): 10,000 HRS.

VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 3,000 HRS. POTENCIA NOMINAL 220 HP

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): $00.00 COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL    $5.45 / LTS.

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):  HRS.

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $856,583.20 COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE    $19.94 / LTS.

VALOR DE RESCATE (Vr): 10%     $85,658.32 FACTOR DE OPERACION (Fo): 85.00%

TASA DE INTERES (i): 8.5% POTENCIA DE OPERACION (Po): 187.00

PRIMA DE SEGUROS (s): 4% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): $108.27 COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc): 0.1514

SALARIO POR OPERACION(So): $433.09 COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): 0.003

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):4 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 40

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):150 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1.0

ACTIVA

CARGOS FIJOS

a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 856,583.20 - 85,658.32 / 10,000.00 = $77.09

b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (856,583.20 + 85,658.32) * 0.09 / 2 * 1,500.00 = $26.70

c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (856,583.20 + 85,658.32) * 0.04 / 2 * 1,500.00 = $12.56

d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 77.09 = $61.67

          SUMA CARGOS FIJOS  $178.02

CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 187.00 * 5.45 = $154.30

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 =  $0 $0.00

c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 187.00) + 40 / 150] * $19.94/Lt. = $16.50

d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn    = $44,866.80 / 3,000.00 = $14.96

e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va    = $0.00 / 0 = $0.00

          SUMA DE CONSUMOS:  $185.76

OPERACION

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR Po = Sr / (Ht) = $433.09/4 $108.27

OPERACION $108.27

          SUMA DE OPERACION POR HORA  $108.27

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA  $472.05

23

CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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Documento No. 24 

 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS 

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra1

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 24

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LISTADO DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CALCULADOS EN EL DOCUMENTO No. 24

Codigo Descripcion de la máquina Costo por Hora

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

%MO2 ANDAMIOS

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO 224.54

EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20.  TON 472.05

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER 5.78

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP 43.53

EQRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 TON 52.20

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA 2.24  
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Documento No. 25 

 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta  
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COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS    
 
 

 
CONCURSO  N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

PE-25 

RAZON SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:                          
INICIO:                                  
TERMINACION:                           
PLAZO: 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA: QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS) 

N°. MANO DE OBRA UNIDAD * CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 

    

    TOTAL MANO DE 
OBRA: 

$28,465.08 
 

      

          * EN JORNAL 
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COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS    

 
 

 
CONCURSO  N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

PE-25 

RAZON SOCIAL DEL 
LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

FECHA DE:                          
INICIO:                                  
TERMINACION:                           
PLAZO: 

FECHA DE PRESENTACIÓN  
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:  QUE  INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA 
PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS) 

N°. MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 

    

     TOTAL MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

$65,897.28 

           * EN HORA 
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* LA QUE CORRESPONDA 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS     
 
 

 
LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

PE-25 

RAZON SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:                          
INICIO:                                  
TERMINACION:                           
PLAZO: 

FECHA DE PRESENTACIÓN  
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE:  QUE  INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA 
PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS) 

N°. MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACION PERMANENTE 

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

              TOTAL 
MATERIALES Y 
EQUIPO DE 
INSTALACIÓN 
PERMANENTE: 

$256,387.45 
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COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS 

 
 
 

 
LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

PE-25 

RAZON SOCIAL DEL 
LICITANTE 

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:                          
INICIO:                                  
TERMINACION:                           
PLAZO: 

FECHA DE PRESENTACIÓN  
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

 

TOTALES DE INSUMOS:  QUE  INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS) 

N°. INSUMO    IMPORTE 

      
 MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 
 
 
MANO DE OBRA 

 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  $256,387.45 
 
 
 

$28,465.08 
 
 
 

$65,897.28 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

    

    TOTAL INSUMOS: $ 350, 749.81 
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Documento No. 26
  

 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y 
cargos adicionales. 

 
26.1  Análisis de los costos indirectos 
 
26.2 Análisis del costo de financiamiento de los 

trabajos 
 
26.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales. 
 

Con anexo No.2 
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LICITACION No.: numero de Licitación FECHA:

Nombre de La Obra

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

 DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante  

INICIO: 03-oct-08 TERMINACION: 31-dic-08 PLAZO: 90 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 1,224,634.58

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

 CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO 

 MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a. Personal directivo incluye: Prestaciones 13,500.00 1.1024%

b. Personal técnico incluye: Prestaciones 11,250.00 0.9186% 27,000.00 2.2047%

c. Personal administrativo incluye: Prestaciones 26,324.25 2.1496% 56,100.00 4.5810%

d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)

e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)

f. Pasajes y viáticos (consideradas)

g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.

SUBTOTALES 51,074.25 83,100.00

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

a. Edificios y Locales 2,449.27 0.2000% 1,224.63 0.1000%

b. Locales de Mantenimiento y Guarda 1,224.63 0.1000% 1,836.95 0.1500%

c. Bodegas 918.48 0.0750% 1,836.95 0.1500%

d. Instalaciones Generales 979.71 0.0800% 1,224.63 0.1000%

e. Muebles y enseres 551.09 0.0450% 612.32 0.0500%

f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 734.78 0.0600% 1,836.95 0.1500%

g. Campamentos 1,224.63 0.1000%

SUBTOTALES 6,857.95 9,797.08

III. SERVICIOS

a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios 2,449.27 0.2000%

b. Estudios e Investigación equipo topográfico 2,449.27 0.2000% 18,836.95 0.3500%

SUBTOTALES 2,449.27 21,286.22

IV. FLETES Y ACARREOS

a. De Campamentos 918.48 0.0750%

b. De Equipo de Construcción

c. De Plantas y elementos para Instalaciones

d. De mobiliario 3,061.59 0.2500%

SUBTOTALES 3,980.06

V. GASTOS OFICINA

a. Papelería y útiles de escritorio 1,224.63 0.1000%

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 244.93 0.0200%

c. equipo de computación

d. Situación de fondos

e. Copias y duplicados 306.16 0.0250%

f. Luz, gas y otros consumos 551.09 0.0450% 122.46 0.0100%

g. Gastos de la licitación 1,040.94 0.0850%

SUBTOTALES 1,898.18 1,592.02

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VIII. SEGUROS  Y FIANZAS

a. Primas por Seguro 3,673.90 0.3000%

b. Primas por Fianzas 1,836.95 0.1500% 7,429.33 0.6067%

SUBTOTALES 5,510.86 7,429.33

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. Construcción y conservación de caminos de acceso 3,061.59 0.2500%

b. Montaje y desmantelamiento de equipo 2,449.27 0.2000%

c. Construcción de Instalaciones generales   

1. De Campamentos y Dictamen de riesgo 18,957.00 0.0750%

2. De equipo de construcción 16,025.26 0.4222%

3. De plantas y elementos para instalaciones 12,054.00 0.4000%

 4. Letrero nominativo de obra (Según minuta de aclaraciones) 28,673.90 0.5000%

SUBTOTALES 69,167.02

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 196,596.66 9.8424%

 

TOTALES 190,405.27$         %  INDIRECTO 15.5479%

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Comisión Estatal de Caminos

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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LICITACION No: numero de Licitación FECHA:

Nombre de La Obra

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

 DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante  

INICIO: 03-oct-08 TERMINACION: 31-dic-08 PLAZO: 90 DIAS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,224,634.58

  ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES

CONCEPTO
MONTO % MONTO % MONTO %

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 51,074.25 4.1706% 83,100.00 6.7857% 134,174.25 10.9563%

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 6,857.95 0.5600% 9,797.08 0.8000% 16,655.03 1.3600%

III. SERVICIOS 2,449.27 0.2000% 4,286.22 0.3500% 6,735.49 0.5500%

IV. FLETES Y ACARREOS 3,980.06 0.3250% 3,980.06 0.3250%

V. GASTOS OFICINA 1,898.18 0.1550% 1,592.02 0.1300% 3,490.21 0.2850%

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VIII. SEGUROS  Y FIANZAS 5,510.86 0.4500% 7,429.33 0.6067% 12,940.19 1.0567%

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 10,103.24 0.8250% 10,103.24 0.8250%

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 120,532.88 9.8424% 190,405.27 15.5479%

 

TOTALES 190,405.27$         %  INDIRECTO 15.5479%

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO

 Duracion de la Obra (en dias)         120 DIAS 120

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

GASTOS TECNICOS Monto TotaL Porcentaje

Y $400,201.20 7.3296%

ADMINISTRATIVOS CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Técnico SUPERINTENDENTE 1.0000 18,000.00$                 72,000.00$         

Incluye Prestaciones AUXILIAR SUPERINTENDENTE 1.0000 10,800.00$                 43,200.00$         

ING. TOPOGRAFO 1.0000 16,000.00$                 64,000.00$         

CADENERO 3.0000 5,000.00$                   60,000.00$         

AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.0000 5,000.00$                   20,000.00$         

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

Personal Administrativo ADMINISTRADOR DE OBRA 1.0000 15,000.00$                 60,000.00$         

Incluye Prestaciones BODEGUERO 1.0000 4,000.00$                   16,000.00$         

VELADOR 1.0000 3,500.00$                   14,000.00$         

CHOFER 1.0000 9,500.00$                   38,000.00$         

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.0000 3,250.00$                   13,000.00$         

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

GASTOS DIRECTIVOS PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

TECNICOS Y MONTO TOTAL PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS $246,910.07 4.5221%

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Directivo DIRECTOR GENERAL 0.0000 45,000.00$                 -$                    

Incluye Prestaciones GERENTE GENERAL 0.3330 25,000.00$                 33,300.00$         

GERENTE DE CONTROL 0.3330 25,000.00$                 33,300.00$         

GERENTE DE CONSTRUCCION 0.3330 25,000.00$                 33,300.00$         

-$                    

-$                    

Personal Técnico JEFE DPTO. DE COSTOS 0.3333 20,000.00$                 26,664.00$         

Incluye Prestaciones ANALISTA DE COSTOS 0.3330 16,000.00$                 21,312.00$         

CAPTURISTA DE DATOS 0.3330 8,000.00$                   10,656.00$         

AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL 0.3330 8,000.00$                   10,656.00$         

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

Personal Administrativo CONTADOR 0.3330 16,000.00$                 21,312.00$         

Incluye Prestaciones AUXILIAR DE CONTADOR 0.3330 8,000.00$                   10,656.00$         

AUXILIAR DEPTO. COMPRAS 0.3330 8,000.00$                   10,656.00$         

SECRETARIA 0.3330 4,500.00$                   5,994.00$           

RECEPCIONISTA 0.3330 4,200.00$                   5,594.40$           

VELADOR 0.3330 4,200.00$                   5,594.40$           

CHOFER 0.3330 9,600.00$                   12,787.20$         

AUXILIAR DE LIMPIEZA 0.3330 3,850.00$                   5,128.20$           

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

DOCUMENTO 26.1
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LICITACION No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra1

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 26.2

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

Inicio: 03-oct-14 Terminacion: 31-dic-14 Duracion: 90 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 1,224,634.58 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 5.0000% % APLICABLE AL PERIODO

INDIRECTO DE OBRA: 15.5479%  + PUNTOS DEL BANCO= 5.0000% 0.6027%  

COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 1,415,039.85 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0274% LOP ART. 54 P. 1 y 2

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,567,220.23 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 22

ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO CETES 28 DIAS DE 30/SEP/08

50.00% 0.00% 1,567,220.23 0.00 470,166.07 0.00

%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION  

1er Ejercicio 0.00  2do Ejercicio   

%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2  / 2do. Ejercicio

30.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%  

 

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2    

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0   

PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS 
GASTOS DE OBRA 

(CD+I)

ANTICIPO 

PROVEEDORES *
DIFERENCIA

DIFERENCIA 

ACUMULADA
FINANCIAMIENTO

0 470,166.07 0.00 470,166.07 0.00 250,000.00 220,166.07 220,166.07 0.00

Octubre 0.00 146,020.12 0.00 0.00 131,841.26 0.00 -131,841.26 88,324.81 0.00

Noviembre 0.00 717,943.81 43,806.04 102,214.08 648,229.96 0.00 -546,015.87 -457,691.06 -2,758.69

Diciembre 0.00 703,256.30 215,383.14 502,560.67 634,968.63 0.00 -132,407.97 -590,099.03 -3,556.76

 0.00 0.00 210,976.89 492,279.41 0.00 0.00 492,279.41 -97,819.62 -589.60

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 470,166.07 1,567,220.23 1,567,220.23 1,415,039.85 250,000.00 -6,905.04

  0.00   

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 6,905.04 %= 0.4880%

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 1,415,039.85  

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

INGRESOS EGRESOS IMPORTES
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D OC UM EN T O

26.3

 

LICITACION No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

COSTO DIRECTO 1,224,634.58

I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

UTILIDAD PROPUESTA 6.0000%

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00%

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30.00%

UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] %U =6 % / [ 1- (10%+ 30% ) ]  9.6774%

137,607.57  

TOTAL UTILIDAD  137,607.57

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) ) [$ 137,607.57 /  ($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04)] * 100% 9.6774%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

CLAVE

CD

CI

CF

Up%

%U

CU CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% 

Utilidad Neta )

($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04) x 9.6774% =
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D OC UM EN T O

26.3

 

Concurso No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

COSTO DIRECTO 1,224,634.58

I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

III.- UTILIDAD TOTAL 137,607.57 9.6774%

 

Subtotal 1,559,552.46

CARGOS ADICIONALES

APORTACIONES POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCION Y

CONTROL ENCOMENDADA A LA SECRETARIA ANTICORUPCIÓN Y BUEN

GOBIERNO, SEGÚN ART. 45, FRACCION IV DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS

DEL ESTADO DE CHIAPAS

( SAyBG  = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) $ 1,559,552.46 / (1- 0 .005 ) - $ 1,559,552.46 7,836.95 0.5025%

 

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES 7,836.95 0.5025%

CF

UT

SHFP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

CLAVE

CD

CI
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Concurso No: Fecha: DOCUMENTO

Nombre de La Obra PE-26.3

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del ResponsableFIRMA FIRMA

 RESUMEN

CLAVE C O N C E P T O  IMPORTE %

COSTO DIRECTO 1,224,634.58

1 ADMINISTRACION CENTRAL  

1.1 OFICINA CENTRAL 69,872.39 5.7056%

1.2 OFICINA DE CAMPO 120,532.88 9.8424%

 TOTAL DE INDIRECTOS 190,405.27 15.5479%

2 FINANCIAMIENTO  6,905.04 0.4880%

3 UTILIDAD 137,607.57 9.6774%

4 CARGOS ADICIONALES 7,836.95 0.5025%

FACTOR DE SOBRECOSTO 1.279883

PORCENTAJE 27.9883%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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Importante 
 
 
 
1.- La tasa de interés aplicable, debe calcularse por el contratista con base en un indicador 
económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del 
contrato. Se debe indicar que indicador económico se uso (anexar copia), caso contrario se 
desechara la propuesta. 
 
 
 
 
 
2.- Para el cálculo del financiamiento considerar: 
 
i.- Anticipo 
 
II. Estimaciones 

 a)montos 
 b)periodos 
  

III.- Tasa de interés 
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Anexo No. 2  
 
 

Ejemplo de la determinación del cargo por utilidad 
 

 
 
Costo directo calculado   (C.D.)   n $ 1,100.00 
 
 
CostoIndirecto calculado  ( C.I.)   n $     275.00   (25%) 
 
 c. i.    n $    275.00  = 0.25 = 25% 
 c. d. =   n $ 1,100.00 
 
 
 
 
Costo por financiamiento calculado (c.f.)  n $        42.00  (3.05%) 
 
 
 C. F/(C.D.+ C.I.) = 42.00/ (1,100+275)=0.0305 = 3.05% 
 
 
Cargo por utilidad fijado por el 
Contratista        c/u)                 =10.00% 
 
 
 10% (1,100+275+42)               =n$ 141.70 
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Documento No. 27 

 programas de  montos mensuales, conforme a la secuencia de construcción establecido 
en el proyecto ejecutivo: 

 
27.1 Ejecución de los trabajos. 
 
27.2 La utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción. 
 
27.3 Adquisición de materiales y equipo de 

instalación permanente. 
 
27.4 Utilización del personal técnico, 

administrativo y obrero, encargado 
directamente de la ejecución de los trabajos. 

 
27.5 Utilización del personal técnico, 

administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los 
trabajos. 
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LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 27.1

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

Fecha de Inicio : 03-oct-08 Fecha de Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES 

CODIGO CONCEPTOS(DESCRIPCION) CANTIDAD UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

A

A01

1,200.0000 $4,284.00 $4,284.00

1,200.0000 1,200.00

 ■■■■

A06

415.0000 $88,988.45 $88,988.45

415.0000 415.00

 ■■■■■■■■■■■■■

184.7500 M $38,156.42 $38,156.42

184.7500 184.75

      ■■■■■■■■

TOTAL DEL PRESUPUESTO $146,020.35 $717,943.58 $703,256.30

ACUMULADO $146,020.35 $863,963.93 $1,567,220.23

PORCENTAJE PERIODO 9.32% 45.81% 44.87%

PORCENTAJE ACUMULADO 9.32% 55.13% 100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

DOCUMENTO

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado No. 27.2

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION No.UNIDAD TIPO MARCA CAP. SERIE No. Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

$1,570.39 $6,768.79 $5,217.04 $13,556.22

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

$2,688.30 $2,688.30

 ■■■■■■■■■■■■■■

1.0000  $0.77 $22.47 $15.26 $38.50

0.4941 14.4987 9.8472 24.84

          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $12,597.41 $8,764.99 $21,362.40

70.764 49.236 120.00

    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $0.90 $362.94 $272.58 $636.42

0.3529 141.7751 106.472 248.60

          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $102.07 $356.25 $72.37 $530.69

 20.3333 70.9657 14.4152 105.7142

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $183.26 $183.26

 11.3333 11.3333

  ■■■■■■

1.0000    $107.52 $107.52

48.00 48.00

 ■■■■

TOTAL DEL PERIODO $1,781.65 $20,291.12 $17,030.54

ACUMULADO $1,781.65 $22,072.77 $39,103.31

PORCENTAJE PERIODO 4.56% 51.89% 43.55%

PORCENTAJE ACUMULADO 4.56% 56.45% 100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS 

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUM ENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 27.3

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CODIGO MATERIAL
CANTIDAD 

TOTAL UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

9.2800 KG $61.80 $61.80

9.28 9.28

            ■■■

12.0000 KG $84.00 $84.00

12.00 12.00

            ■■■

18.5000 KG $129.50 $129.50

18.50 18.50

            ■■■

4.0000 PZA $1.56 $1.56

4.00 4.00

            ■■■

50.5935 PZA $217.43 $149.48 $1,690.22 $2,057.13

5.3476 3.6764 41.5695 50.5935

        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

74.0000 KG $563.88 $563.88

74.00 74.00

            ■■■

1,548.8000 M2 $166,000.38 $166,000.38

1,548.80 1,548.80

 ■■■■■■■■■■■■■■

4.0000 PZA $1,067.24 $1,067.24

4.00 4.00

            ■■■

245.1600 LT $4.46 $1,121.19 $811.11 $1,936.76

0.5647 141.9233 102.672 245.16

          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TOTAL DEL PERIODO $59,818.38 $337,698.95 $374,598.31

ACUMULADO $59,818.38 $397,517.33 $772,115.64

PORCENTAJE PERIODO 7.75% 43.73% 48.52%

PORCENTAJE ACUMULADO 7.75% 51.48% 100.00%
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LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 27.4

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 00/00/2015 Duracion: 90 dias

UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO CATEGORIA UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

JOR $28,089.74 $54,507.46 $26,585.54 $109,182.74

131.2727 254.7315 124.2431 510.2473

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,866.30 $15,367.64 $14,479.32 $34,713.26

22.7419 71.8181 67.6667 162.2267

        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,116.60 $46,869.56 $32,452.15 $80,438.31

4.8403 203.1712 140.6743 348.6858

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,234.12 $13,492.49 $27,528.90 $45,255.51

16.0323 51.0886 104.2366 171.3575

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,436.90 $14,895.22 $792.30 $20,124.42

16.8001 56.3999 3.00 76.20

            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $586.34 $2,373.20 $415.68 $3,375.22

2.5417 10.2874 1.8019 14.631

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $6,349.15 $16,524.95 $12,275.39 $35,149.49

13.1243 34.1587 25.3744 72.6574

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $210.24 $30,258.28 $20,950.62 $51,419.14

0.7058 101.5856 70.3371 172.6285

          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,021.23 $1,021.23

3.4286 3.4286

 ■■■■

JOR $7,661.80 $5,330.90 $12,992.70

17.691 12.309 30.00

    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TOTAL DEL PERIODO $52,479.85 $203,029.41 $157,906.12

ACUMULADO $52,479.85 $255,509.26 $413,415.38

PORCENTAJE PERIODO 12.69% 49.11% 38.20%

PORCENTAJE ACUMULADO 12.69% 61.80% 100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
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“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 

 
 
 
 
 
 

 

LICITACION No: numero de concurso Fecha:

Nombre de la obra Inicio Terminacion Duracion

 

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 27.5

SALARIO AÑO 2008 2008 2008

AREA DE TRABAJO CATEGORIA DIARIO IMPORTE Octubre Noviembre Diciembre       

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO  Cantidad

Personal técnico incluye: Prestaciones simbologia $

 Barra

29 30 31

RESIDENTE GENERAL $300.00 $27,000.00 $8,700.00 $9,000.00 $9,300.00
         
         

 Subtotal 27,000.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones
         

29 30 31

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $200.00 $18,000.00 $5,800.00 $6,000.00 $6,200.00
         

29 30 31

BODEGUERO $133.33 $12,000.00 $3,866.67 $4,000.00 $4,133.33
         

29 30 31

VELADOR $140.00 $12,600.00 $4,060.00 $4,200.00 $4,340.00
         

29 30 31

CHOFER $150.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00
         
         

 Subtotal 56,100.00

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal directivo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

GERENTE GENERAL $600.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00
         

 Subtotal 13,500.00

Personal técnico incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

ANALISTA DE COSTOS $333.33 $7,500.00 $2,416.67 $2,500.00 $2,583.33
         

7.25 7.5 7.75

CAPTURISTA DE DATOS $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67
         
         

 Subtotal 11,250.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

 CONTADOR $266.67 $6,000.00 $1,933.33 $2,000.00 $2,066.67
         

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE CONTADOR $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67
         

 7.25 7.5 7.75

SECRETARIA $133.33 $3,000.00 $966.67 $1,000.00 $1,033.33
         

7.25 7.5 7.75

RECEPCIONISTA $126.67 $2,850.00 $918.33 $950.00 $981.67
         

7.25 7.5 7.75

VELADOR $116.67 $2,625.00 $845.83 $875.00 $904.17
         

7.25 7.5 7.75

MENSAJERO $106.67 $2,400.00 $773.33 $800.00 $826.67
         

7.25 7.5 7.75

CHOFER $153.30 $3,449.25 $1,111.43 $1,149.75 $1,188.08
         

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE LIMPIEZA $100.00 $2,250.00 $725.00 $750.00 $775.00
         

 Subtotal 26,324.25

Subtotal por periodo 134,174.25 43,233.93 44,724.75 46,215.58

Subtotal acumulado 43,233.93 87,958.68 134,174.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,


