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CONVOCANTE:

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
Dirección de Contratos y Estimaciones (Departamento de Licitaciones, Concursos,

Adjudicaciones y Contratos)

INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES O MÁS PERSONAS
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO

BASES DE CONCURSO

CONCURSO:
N o . D C E - C F I S E - 0 1 0 - 2 0 2 6

DATOS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00
M.L. UBICADO EN EL KM. 38+460, SOBRE EL CAMINO: TAPACHULA -
EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO
CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L.

No. DE OBRA

2640042

LOCALIDAD:

EDUVIGES (NUEVA ALEMANIA)

MUNICIPIO:

TAPACHULA

ESTADO :

CHIAPAS
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Documentos que in teg ran la propues ta técn i ca-económica
Conten ido

Documentos que integran la propuesta técnica:
Documento No. 1 Documentación legal y Bases de concurso y sus anexos

 constancia de registro de contratista emitido por la
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
(SAyBG) 2026 o 2025 anexar copia simple.

 Para poder participar en el presente concurso
la empresa contratista deberá acreditar la
especialidad siguiente 105

 Deberá contar con el capital contable requerido en
las presentes bases de concurso.

 El capital se acreditará con la Constancia de
Registro de Contratistas 2026 emitido por la
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

- Personas morales: Deberán presentar
Declaración Anual del ISR del ejercicio 2025,
y tablas anexas emitidas por el SAT.

- Persona física: Deberán presentar
Declaración Anual del ISR del ejercicio 2025.

 Persona moral:
anexar copia simple del acta constitutiva.
Anexar poder notarial de quien firma la propuesta
correspondiente

 Persona física: anexar copia simple del acta de
nacimiento.

 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.-1 completo).

 Anexar Constancia de no adeudos fiscales, (vigente)
expedida por la Secretaria de Finanzas del Estado
de Chiapas.
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 Anexar Opinión positiva del cumplimiento de sus
obligaciones

fiscales 32-D, (vigente) expedida por la Secretaria
de Hacienda

y Crédito Público.
 Anexar Opinión positiva del Instituto Mexicano del

Seguro Social IMSS, (vigente).
 Anexar Opinión positiva del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INFONAVIT, (vigente).
 Bases de concurso y sus anexos (Anexar completas

bases impresas).

Documento No. 2 Comprobante de registro de participación al Concurso.

 Anexar el comprobante de registro de participación
expedido por la Comisión Estatal de Caminos.

Documento No. 3 Declaración de integridad.

 Mediante la cual el concursante manifieste de que
por sí mismo o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas para que los
servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratación y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones
más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Documento No. 4 Copia de la identificación oficial vigente

 Copia de identificación oficial vigente con fotografía,
siendo esta; credencial de elector, pasaporte,
cédula profesional, cartilla del servicio militar
nacional o licencia de manejo de la persona que
suscriba el contrato.
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Documento No. 5 Currículum de la empresa.

 Relación de contratos que acrediten la capacidad
técnica en trabajos similares a los de este concurso,
misma que deberá reflejar el total de días naturales
trabajados en el proceso de ejecución de cada obra
que hayan celebrado con la Administración Pública
Federal, Estatal ó Municipal, así como con
particulares.

Anexar copia simple de los contratos y actas de
entrega recepción de los trabajos similares
ejecutados por la empresa, y en su caso contratos
donde haya intervenido su representante técnico
como responsable de la ejecución de los trabajos
similares.

Documento No. 6 Currículum del personal técnico

 Currículos de los profesionales técnicos al servicio
del concursante, identificando a los que se
encargan de la ejecución y administración de la
obra, los que deben tener experiencia en obras de
características técnicas y magnitudes similares a las
del presente concurso.

Documento No. 7 Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo
Siguiente.

7.1. Manifestación escrita de conocer y haber tomado en
consideración las bases de Concurso y sus anexos.

 Cualquier modificación a las bases de concurso,
derivada del resultado de la junta de aclaraciones,
será considerada como parte integrante de las
propias bases del concurso.
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7.2. Manifestación escrita de conocer las leyes y reglamentos
que rigen al contrato de obra, objeto de la Concurso y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

7.3. Manifestación de carta relativa a la manifestación escrita,
bajo protesta de decir verdad sobre el domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones.

 Deberá anexar por lo menos un comprobante de
domicilio, reciente Recibo; Luz, Agua, CFE.

7.4. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en
la integración de su propuesta los materiales y equipos de
instalación permanente.

 Que, en su caso, le haya proporcionado la
convocante, así como el programa de suministro
correspondiente.

Deberá manifestar por escrito si en su caso no aplica.

7.5. Manifestación escrita de las partes que subcontratará y/o
los materiales y/o equipo que pretenda adquirir, que
incluya su instalación.

 En caso de que el concursante no subcontrate
ninguna parte de la obra, deberá manifestarlo por
escrito.

 De las partes de la obra que pretendan
subcontratar, deberá ser previa autorización de la
COMISIÓN.

 Esta autorización previa no se requerirá cuando la
COMISIÓN señale específicamente en las bases de
Concurso, las partes de la obra que podrá ser objeto
de subcontratación, en todo caso, el contratista
seguirá siendo el único responsable de la ejecución
de la obra ante la COMISIÓN.
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 El contratista a quien se adjudique el contrato no
podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero, con
autorización previa de la COMISIÓN podrá hacerlo
respecto de partes de la obra o cuando adquiera

 materiales y/o equipos que incluyan su instalación
en la obra.

7.6. Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de
los trabajos y sus condiciones ambientales.
 Así como haber considerado las aclaraciones y

modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a las bases de concurso.

7.7. Manifestación escrita de no encontrarse en ninguno de los
supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas.

 De la Ley de Obra Pública del Estado vigente.

7.8. Manifestación escrita de los contratos de obra que tiene el
concursante en proceso de ejecución o de concurso de obra
en que participe y esté pendiente la emisión del Fallo
respectivo;

 Señalando los datos del contrato de la obra, del
contratante y del avance físico-financiero que tenga
a la fecha de la convocatoria, por lo que se refiere el
primer caso. Por lo que corresponde al segundo caso,
indicará el número de Concurso, la obra, la instancia
convocante y el monto de su propuesta.

7.9. Manifestación escrita de que no existe ninguna
circunstancia que modifique los datos o información
contenida en la constancia de inscripción del registro de
contratista.
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 De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y
que pueda provocar la cancelación de la misma.

7.10. Manifestación escrita de conocer las normas de calidad de
los materiales, así como las especificaciones generales y
particulares de construcción que la COMISIÓN les hubiere
proporcionado.

7.11. Manifestación escrita de conocer los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería.

7.12. Formato de carta relativa a la veracidad de la información y
documentación presentada para la contratación de la obra
correspondiente.

7.13. Formato de carta del manifiesto que mi representante
técnico en la obra será el c. acreditado como tal por el
colegio correspondiente.

Deberá Presentar:
Copia de la Cedula Profesional, Copia de la Constancia y/o
Registro de Representante Técnico, para el ejercicio
Correspondiente al año en curso.

Documento No. 8 Planeación integral.

 Descripción detallada de la planeación, desarrollo y
organización de los trabajos objeto de este concurso
la cual deberá ser congruente con las características,
complejidad y magnitud de los mismos.

Documento No. 9 Procedimiento constructivo.
 Deberá describir en forma detallada y desglosada el

procedimiento constructivo de la ejecución de los
trabajos, demostrar que conoce los trabajos a
realizar y cuenta con la capacidad, experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente, así como también los
cuales deben guardar congruencia con los análisis de
precios unitarios y el programa de ejecución de los
trabajos.
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Documento No. 10 Constancia original de visita al lugar de la obra expedida
por la COMISIÓN

 O bien, manifestación de conocer el sitio de los
trabajos y sus condiciones ambientales, en caso de

 no haber asistido a la visita de la obra en la fecha
oficial establecida previamente por la COMISIÓN.

Documento No. 11 Especificaciones de construcción aplicables.

 Deberá adjuntar las especificaciones de
construcción expedidas por la COMISIÓN.

Documento No. 12 Minuta de la junta de aclaraciones.

 Donde se asentarán las preguntas y respuestas que
en relación a la obra formulen los concursantes.

 En caso de que en la minuta de junta de
aclaraciones se establezcan cambios en el periodo
de ejecución de obra, el concursante deberá
modificar las bases de concurso de la obra
correspondiente, conforme a lo establecido en dicha
minuta.

 Incluso los concursantes que no hayan acudido a la
visita de la obra en la fecha oficial establecida por
la COMISIÓN, deberán incluir dicha minuta.

Documento No. 13 Adendos

 En estos documentos se asentará la información
complementaria por la, o las nuevas disposiciones
que regirán el concurso.

Documento No. 14 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los
trabajos.

 Incluye fletes, maniobras y acarreos.
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Documento No. 15 Cálculo del factor de salario real.

 Se considerará el factor correspondiente del año en
curso.
Anualizado e integrando las aportaciones de ahorro
para el retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional
de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el
impuesto sobre nómina vigente en el Estado. El
factor de riesgo de trabajo deberá ser el del
concursante en el Municipio correspondiente a la
obra y deberá anexar copia del mismo, caso
contrario, se utilizará el que asigna el Instituto
Mexicano del Seguro Social, el mismo de acuerdo a
la última reforma de la Ley Federal del Trabajo.

Documento No. 16 Tabulador de salarios base.

 Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de
Salario Real (Fasar) por jornada diurna de ocho
horas.

Documento No. 17 Tabulador de salarios reales.

 Empleando para su integración los datos de los
documentos 15 y 16.

Documento No. 18 Importe de la mano de obra gravable.

 Para el cálculo del impuesto sobre nómina.

Documento No. 19 Listado de la maquinaria y equipo de construcción.
 Que se utilizará en la ejecución de la obra, Que se

utilizará en la ejecución de la obra, (con anexo)
Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o
sin opción a compra, su ubicación física modelo y
usos actuales, así como la fecha que se dispondrá
de estos insumos en el sitio de los trabajos,
tratándose de maquinaria o equipo de construcción
arrendado, con o sin opción a compra, deberá
manifestarlo por escrito.
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Importante:
Presentar copia de las facturas de la maquinaria y
equipo de construcción que son de su propiedad, y
disponibilidad de la maquinaria o equipo de
construcción, si la maquinaria y equipo construcción
que la empresa considerada en la propuesta es
arrendada deberá presentar Carta Compromiso de
Arrendamiento y la disponibilidad de la misma, si en
su caso aplica.
Importante: (Los documentos que presenten dentro
de su propuesta Deberán ser claros y legibles).
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Documento No. 1

 Copia del certificado de registro de contratista de la (SAyBG) 2026
 Persona moral copia del Acta Constitutiva y Poder Notarial de quien firma la

propuesta correspondiente
 Persona física copia del acta de nacimiento
 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.-1 completo)
 Copia de la constancia de no adeudos fiscales estatal (vigente)
 Copia de la opinión positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 32-D (vigente)
 Copia de la opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (vigente)
 Copia opinión positiva del Instituto del fondo nacional de la vivienda para los

trabajadores INFONAVIT (vigente) Bases de concurso y sus anexos, (anexar impresas
bases completas)
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Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por:
I.- COMISIÓN: A la Comisión Estatal de Caminos, Que es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de
Obras Públicas del Estado de Chiapas, con patrimonio propio, autonomía
administrativa, presupuestal, financiera, técnica, de gestión, de operación y de
ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, facultada para ejecutar
obra pública en materia de Infraestructura Vial complementaría, Carretera y Puentes
del Estado de Chiapas.

II.- Comité de Obra Pública/Comité: Al Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo
del Estado cuando se haga referencia a la Obra Pública en el ámbito Estatal.

III.- Municipios: Los señalados como tales en la Constitución Política del estado de
Chiapas y en la Ley Orgánica Municipal del mismo.

IV.- Titular: Al Director General de la Comisión Estatal de Caminos.

V.- Contratista: A la persona física o moral que celebra contratos de obra pública en
los términos de esta ley.

VI.- Licitante o proponente: A la persona física o moral que participa en cualquier
procedimiento de licitación pública o bien de invitación restringida a dos o más
personas.

VII.- Órgano de Control: A la Dependencia del Ejecutivo Estatal denominada
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG).

VIII.- Gastos no Recuperables: Son las erogaciones acreditables realizadas por el
contratista en el procedimiento de que se trate.

IX.- Supervisor: Al servidor público adscrito a la COMISIÓN, encargado de supervisar,
vigilar, revisar y controlar el desarrollo de los trabajos de la obra pública, en sus
aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato
respectivo y en los programas de ejecución del mismo; de tomar las decisiones
técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos,
mismo que será designado por la COMISIÓN, tan pronto sea adjudicada la obra
correspondiente.
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X.- Supervisor Externo: A la persona física o moral que, mediante el contrato
correspondiente, desarrollará las actividades de supervisión de obra en términos de
la presente ley, su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes,
ajustándose en todo caso a los lineamientos que emita la Secretaría Anticorrupción
y Buen Gobierno.

XI.- Verificador de Obra: Al servidor público adscrito a la Secretaría Anticorrupción y
Buen Gobierno, encargado de vigilar y verificar que los trabajos relativos a la
supervisión externa en materia de obra del ejecutivo, se ejecuten con apego a lo

previsto en los contratos y programas respectivos y de conformidad con lo
establecido en la presente ley y demás normatividad aplicable.

XII.- Obra del Ejecutivo: A la obra pública ejecutada exclusivamente por las
dependencias u organismos integrantes del Poder Ejecutivo del Estado.

XIII.- Supervisión de Obra: Es la inspección, vigilancia, control y revisión física de los
aspectos técnicos y de comprobación de los avances en la etapa de ejecución de la
obra pública.

XIV.- Ley: A la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

XV.- CEC: Comisión Estatal de Caminos.

XVI.- SAyBG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Para los efectos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se considera obra
pública lo estipulado en el Artículo número 4, Fracciones I, II, III, IV y V.
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DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Deberán presentar la siguiente documentación original para su cotejo:

 Certificado de registro de contratistas, Constancia de registro de contratistas
emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), del Estado
de Chiapas.

 Persona moral: Instrumento público con el que se acredite la personalidad
jurídica y sus modificaciones

 Persona Física: Acta de nacimiento si es persona física.

 Registro Federal de Contribuyentes.

 Registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

 Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio
militar nacional o licencia de manejo del representante y/o apoderado legal
de la empresa.

 Los que opten por delegar las facultades de representación a los actos de
presentación de propuestas, deberán contar con “poder Notarial” expedido
por notario público a favor de la persona a quien los facultados, designen;
mismos que deberán presentar identificación oficial poder notarial en original
y copia para cotejo.
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Documento No. 1
De acuerdo al Concurso por Invitación Restringida a Tres o Más Personas No. DCE-
CFISE-010-2026 que con fecha 13 DE OCTUBRE DE 2026, fue dirigida a las empresas
para participar en los procedimientos de adjudicación y contratación a lo estipulado
en el Artículo 40 Fracción II, las empresas participantes deberán estar inscritos en el
Registro de Contratistas, conforme a lo estipulado en el artículo No. 23 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Chiapas a continuación se les estipula a los convocados
las bases del Concurso para la preparación y presentación de sus propuestas
dentro de las siguientes:

B a s e s d e C o n c u r s o

Bases de Concurso a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

El procedimiento de Invitación Restringida a Tres o Más Personas Estatal se realizará
en las dos etapas siguientes:

1.- La primera etapa será la presentación y apertura de propuesta Técnica–
Económica.

2.- La segunda etapa consistirá en el acto para la comunicación de fallo del
concursante y/o proponente, la cual se podrá realizar en junta pública a la que
libremente podrán asistir los concursantes que hubieran participado en el acto de
presentación y apertura de propuestas, con fundamento en el artículo número 67 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

3.- Datos De la obra:

3.1.- Obra No.

2640042

3.2.-Nombre de la obra:
REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L. UBICADO EN
EL KM. 38+460, SOBRE EL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA;
REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L.
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3.3.-La obra a ejecutarse consiste en: REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO CAJÓN DE
CONCRETO DE 12.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 38+460, SOBRE EL CAMINO:
TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO
CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L.

3.4.-Ubicación. -

Localidad: EDUVIGES (NUEVA ALEMANIA)
Municipio: TAPACHULA, Chiapas.

4.-Periodo de ejecución

4.1.-El plazo de ejecución será de 51 días naturales y la fecha estimada de inicio de
los trabajos es el día 03 de noviembre de 2026, y la fecha de terminación será el día
23 de diciembre de 2026

En caso de que haya un diferimiento, ya sea en las fechas de realización de la
apertura técnica-económica, fallo o firma de contrato, que provoque el diferimiento
en la fecha de inicio y terminación de la obra, o bien, en la minuta de junta de
aclaraciones se establezcan cambios en el período de ejecución de obra, el
concursante deberá modificar las bases del concurso de la obra correspondiente,
conforme a lo establecido en dicho acuerdo.

5.-Origen de los fondos.
La obra objeto del presente concurso, se realizará con recurso estatal con
autorización de recursos mediante oficio No. SF/SUBE/2559/2026 de fecha 31 DE
AGOSTO DE 2026

6.-Capital Contable requerido: para poder participar el contratista deberá acreditar
un capital contable mínimo requerido por la COMISIÓN de $ 3,200,000.00 (tres
millones doscientos mil Pesos 00/100 M.N.) mismo que acreditará con el registro de
contratistas expedido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno
del Estado de Chiapas con fundamento en los artículos Nos. 23 y 54 Fracción VII, de
la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

7.-Fecha de invitación:
13 DE OCTUBRE DE 2026

8.-Fecha límite de inscripción:
16 DE OCTUBRE DE 2026
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9.-Visita al sitio de realización de los trabajos:

9.1.-Se efectuará el día 16 DE OCTUBRE DE 2026 a las 12:00 hrs., el punto de reunión
será: en el sitio de los trabajos, para lo cual deberán coordinarse con el (la) M.I.
NANCY ANDREA BECERRA SANDOVAL, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES, quien designará a un
representante de la Comisión Estatal de Caminos y será quien asistirá y guiará la
visita.

9.2.-Las empresas interesadas deberán asistir a la visita de obra en la fecha oficial
establecida previamente por la COMISIÓN, para que consideren las
especificaciones y documentaciones relativas, inspeccionen los lugares de trabajo,
hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y grados de dificultad en
la ejecución de la obra, estimen las condiciones locales climatológicas o cualquier
otra que pudieran afectar la ejecución de la obra, tomándose en cuenta sus
observaciones en la minuta, ya que en ningún caso la COMISIÓN asumirá
responsabilidad por las observaciones que tengan los licitantes que no asistieron a
la visita en la fecha oficial y el hecho de que un licitante no se familiarice con las
condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los
trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso que se le adjudique la obra.

9.3.-La asistencia es de suma importancia para que la empresa, tome en cuenta
aspectos importantes derivados de la visita de obra que serán de utilidad para
integrar una propuesta técnica y económica susceptible de evaluación.

9.4.-Dicha visita deberá ser realizada por un representante técnico de la empresa
debidamente acreditada por la misma, en papel membretado, copia de
identificación oficial vigente a quien se le extenderá la constancia correspondiente.

10.-Junta de aclaraciones

10.1.-Se efectuará el día, 19 DE OCTUBRE DE 2026 a las 11:00 hrs., en la DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES, en
la cual se aclarará las dudas de los concursantes con respecto a las bases de
concurso. En caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan
cambios en el período de ejecución de obra y/o conceptos de obra, el proponente
deberá modificar o considerar lo establecido en la minuta antes mencionada,
conforme a lo establecido en dicha minuta, en lo previsto en los artículos Nos. 60 Y 61
fracción II, párrafo segundo y último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.
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10.2.-La COMISIÓN podrá realizar el número de juntas de aclaraciones que se
consideren necesarias, atendiendo las características complejidad y magnitud de
los trabajos a realizar, y la COMISIÓN comunicará a los asistentes en cada junta, la
nueva fecha de celebración de la misma si esta se considera necesaria.

11.-Representación Legal

11.1.- Los representantes legales de los licitantes deberán tener “poder certificado”
ante notario público, en el que deberán especificar que la persona que participe en
los actos relativos al presente concurso se encuentra autorizada para representarlos
en los actos de apertura de proposiciones.

Así mismo, se aceptarán los poderes notariales que faculten al representante legal a
ejercer actos de administración y/o dominio.

11.2.- los que opten por delegar las facultades de representación, deberán tener
“poder Notarial” por notario público a favor de la persona a quien los facultados,
designen; mismos que deberán presentar identificación oficial poder notarial en
original y copia para cotejo.

11.4.-La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el contratista o su
representante legal y no simplemente rubricado en todas y cada una de las fojas
que integran la propuesta Técnica Económica, la omisión de lo previsto por esta
disposición será causa de desechamiento, con fundamento en el artículo número 65,
de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

12. De la presentación y apertura de las proposiciones.

12.1.-En la invitación restringida a tres o más personas, se seguirá similar
procedimiento previsto para el concurso, como se establece en el Artículo 73 de la
ley de obra pública del estado de Chiapas.

12.2.-La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes proponentes, pero invariablemente se invitará a un representante
del órgano de control.

12.3.-Para llevar a cabo el análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las
propuestas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, se deberá contar con un
mínimo de tres propuestas, como se establece en el artículo 74 fracción II, de la Ley
de Obra Pública del Estado de Chiapas.
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12.4.-Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y quedarán
obligados a presentar su propuesta.

12.5.-El procedimiento del Concurso se realizará en dos etapas siguientes, como se
establece en el Artículo número 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
La primera etapa será la presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas la cual se desarrollará como a continuación se indica:

A) Se procederá a recepcionar las propuestas que sean presentadas en
los términos de las bases del Concurso, en el lugar hora y fecha
establecidos en las mismas la COMISIÓN se abstendrá de recibir
propuestas que sean presentadas, fuera de la hora límite para ello los
participantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean
entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de
propuestas.

B) Recibidas las propuestas presentadas, se procederá a su apertura y se
realizará una revisión cuantitativa de los documentos que los integran y
se desecharán las propuestas que hubieran omitido alguno de los
requisitos y/o documentos solicitados, y se elaborará el acta
correspondiente donde se asentará el contenido documental de cada
una de las propuestas presentadas.

13.-Forma de presentación.

13.1.-Quien acuda a la presentación de proposiciones, deberá acreditar su
personalidad mediante “poder certificado” ante notario público, deberá mostrar y
anexar copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de
manejo).

13.2.-Una vez recibidas las proposiciones en sobre único cerrado, se procederá a su
apertura y se realizará una revisión cuantitativa de los documentos que los integran,
y se desecharán las proposiciones que hayan omitido alguno de los requisitos
solicitados en las presentes bases del concurso.
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13.3.-Se indica que todas las fojas que integran la proposición técnica-económica
estén foliadas (con foliador), en forma consecutiva en broche, en la carátula del
sobre de cada propuesta indicar el No. de folio inicial y final; el incumplimiento de
esta sugerencia no será motivo para desechar la propuesta, sin embargo, son
importantes para un mejor desarrollo y transparencia del Concurso.

13.4.-De cada una de las proposiciones presentadas deberán ser rubricados los
siguientes documentos: escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos o
presupuesto, programa de erogación de la ejecución general de los trabajos y el
resumen de presupuesto, de las proposiciones presentadas, por lo menos por un
proponente que acuerde la mayoría de los presentes y por dos servidores públicos
de la COMISIÓN.

Así mismo serán rubricados los documentos antes señalados que correspondan a las
proposiciones que hayan sido desechadas, las cuales quedan en custodia de la
COMISIÓN, y sólo podrán ser entregadas en términos de los dispuesto en el último
párrafo del artículo 72 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

13.5.-La entrega de proposiciones se hará por escrito mediante un representante de
la empresa, debidamente acreditado e identificado. El concursante deberá integrar
su propuesta en original, de la forma como se indica en las presentes bases, una vez
integrada, deberá presentar la propuesta técnica-económica en sobre único
inviolable, cuyo contenido, se sugiere esté unido con broche bacco; el sobre de la
propuesta técnica-económica deberá tener pegada una hoja membretada de la
empresa, con la siguiente información: número de concurso, nombre de la obra,
localidad, municipio, folio inicial, folio final.

I m p o r t a n t e:

Los interesados deberán registrarse y acudir de manera personal al Departamento
de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos de la COMISIÓN, para hacer
su registro al concurso correspondiente, del 13 DE OCTUBRE DE 2026 al 16 DE
OCTUBRE DE 2026, en el horario de 8:00 hrs., a 15:00 hrs., con la siguiente
documentación:

1.- Presentar Oficio de Aceptación donde manifieste su participación al presente
concurso.

2.-Presentar Escrito de Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de No Encontrarse
en los supuestos del Artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
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3.-Presentar copia simple de la Constancia de Registro de Contratistas 2026
emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.;

 Mismo que deberá contar con la especialidad requerida en estas bases,
para poder participar en el presente concurso, acreditando las
especialidades siguientes: 105

-Deberan presentar el documento en original para cotejo al
momento de su inscripción al presente concurso.

4.-El Licitante deberá contar con el capital contable requerido en las
presentes bases del concurso.

 Capital contable requerido $ 3,200,000.00; mismo que se acreditará
con:
Constancia de Registro de Contratistas 2026 emitido por la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno.

- Personas morales: Deberán presentar Declaración Anual del ISR del
ejercicio 2025,

y tablas anexas emitidas por el SAT.

-Persona física: Deberán presentar Declaración Anual del ISR del
ejercicio 2025.

6.5.-Personas morales:
-presentar copia simple del acta constitutiva de creación de la

empresa y poder notarial que especifique contar con las facultades para
suscribir la propuesta y demás documentos; y Credencial de Elector Vigente.

6.6.-Personas físicas:
-presentar copia simple del Acta de Nacimiento y Credencial de Elector

Vigente.

6.7.-Personas físicas y morales:
-Presentar copia simple de la constancia de situación fiscal

(Actualizada).
-Presentar copia simple de la constancia de no adeudos fiscales

vigente emitido por la secretaría de Finanzas del estado de Chiapas.
-Presentar opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales 32-D,

(vigente) expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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-Presentar opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS, (vigente).

-Presentar opinión positiva del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, (vigente).

-Presentar Convenio de Participación Conjunta, si en caso aplica,
deberá anexar los requisitos solicitados de cada participante que
interviene en el convenio correspondiente.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores la COMISIÓN le proporcionará el
comprobante de registro de participación al presente concurso, mismo que deberá
anexar en el documento No. 2 (original).

Dudas Aclaraciones y Comentarios en: Calzada Samuel León Brindis #1330 Col.
Caminera CP. 29090, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Vía Telefónica Conmutador: (961) 6187380 EXT. 32026

14.-DE LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA–ECONÓMICA.

Importante:
Deberá presentar el documento 20 escrito de propuesta económica,
documento 21 catálogo de conceptos, documento 27.1 programa de
montos mensuales, de manera Individual con broche bacco, dentro
también del sobre único que contiene la propuesta técnica-económica,
con la finalidad de minorar tiempo en quitarlos del paquete, para que
sea rubricado por los funcionarios y contratistas correspondientes
durante el acto de apertura.

14.1.-Una vez terminada la presentación y apertura de propuesta técnica-
económica se elabora el acta correspondiente donde se asentará el contenido
documental de cada una de las propuestas presentadas.
El acta será firmada por los asistentes al acto y se les entregará copia de la misma a
los concursantes, entendiéndose que la falta de firma de algún concursante no
invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de
los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

14.2.-En el sobre de la proposición técnica-económica se incluirán los 27 documentos
relacionados en estas bases de concurso.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

23
Calzada DR. samuel león brindis #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090
conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017

TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

14.3.-Deberán integrar en la proposición técnica-económica, en CD o bien de
manera digital en USB, conteniendo el archivo sistema Neodata versión actualizada
archivo de llenado y archivo de intercambio, que deberá contener como mínimo los
archivos libro indirecto, libro sobrecosto y libro fasar en el caso que no abra el
archivo o no se haya integrado en la proposición, se les permitirá entregarlo dos
horas posterior al término del acto de apertura.

14.4.-La presentación de la proposición técnica-económica, será el día 26 DE
OCTUBRE DE 2026 a las 15:00 HRS., a efectuarse en el Salón de Usos Múltiples de la
Comisión Estatal de Caminos sita en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col.
Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80.de la
COMISIÓN, en donde minutos antes de iniciar dichos actos, se les avisará y guiará
hacia el salón respectivo.

14.5.-Se recomienda estar 30 minutos antes de iniciar la apertura; de no asistir con
estricta puntualidad a la apertura técnica-económica, la COMISIÓN se abstendrá
de recibir propuesta alguna que sea presentada fuera de la hora límite establecida
en las bases del concurso, los concursantes o sus representantes deberán
acreditarse como tales a satisfacción de la COMISIÓN, para tener acceso al lugar
del acto y permanecer durante el desarrollo del mismo.

14.6.-Integrar en el documento 15.- cálculo del factor de salario real, las
aportaciones del sistema de ahorro para el retiro (SAR), del Instituto del fondo
nacional de vivienda de los trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina
vigente en el Estado factor de riesgo de trabajo, deberá ser el del licitante en el
municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo, caso
contrario, se utilizará el que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social.

15.- Al formular la proposición técnica-económica, los licitantes aceptarán y
cumplirán las consideraciones siguientes:

a.- Se le hace del conocimiento al licitante que en caso de que obtenga fallo a su
favor para que se le adjudique el contrato de obra Pública objeto del presente
concurso, se le retendrá el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA y de
retenciones y deducciones de las estimaciones que se generan con motivo del
contrato respectivo, para destinarlo a la operación de la Instituto de Capacitación
de la Industria de la Construcción.
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b.- En caso de ser agremiado de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC), del instituto de capacitación, de la
Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; se aplicará y considerará lo
siguiente:

c.- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la
Construcción, A.C., (ECIC) o agrupación Independiente registrada y reconocida se
aplicará la siguiente deducción:

d.- En caso de ser agremiado a la Organización de Constructores Independientes
del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), se aplicará la siguiente deducción:

e.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 153-a y 153-b de la Ley
Federal del Trabajo, referente a la capacitación y adiestramiento de sus
trabajadores. “el contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a la
institución, cámara de interés público, agrupación independiente registrada y
reconocida cuya residencia se ubique en el estado de Chiapas a la cual este afiliado
según su preferencia, por el dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y
retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del
presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado el importe del
dos al millar (0.2%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la
cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

f.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 123, apartado a,
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

g.- Artículo No. 132, fracción XV y, 153-A y 153-B, de la Ley Federal del Trabajo, “el
contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro.

h.- En caso de no ser agremiado a ninguna institución, Cámara de interés público,
agrupación independiente registrada y reconocida cuya residencia se ubique en el
estado de Chiapas, no será aplicable lo establecido en el inciso d, de esta cláusula,
siempre y cuando “el contratista” acredite documentalmente ante “la COMISIÓN”
que está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus
trabajadores, de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153-A y 153-B de la Ley
Federal del Trabajo.

i.- Con independencia de lo anterior “el contratista” está obligado a acreditar el
cumplimiento a su obligación como patrón, de capacitar a todos los trabajadores.
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j.- Desde este momento, “El contratista” cede su derecho de cobro al Instituto de
Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas, por el
dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y retenciones y deducciones de las
estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta
estipulación se da por pagado del importe del dos al millar (0.2%) de cada
estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de
cobro que en este acto realiza.

16.- Para hacer efectiva la retención correspondiente en el contrato de Obra Pública
que se suscriba, se estipulará lo siguiente:

16.1.- “El contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC)
Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC)
Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C.
(OCIECH), según corresponda por el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA y de
retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del
presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe
del dos al millar (0.2%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley, “el
contratista” deberá manifestar su conformidad con la cesión de derechos de cobro
que en este acto realiza.

16.2.- Para hacer efectiva la cesión de derechos de cobro, “el contratista”
incorporará a la factura correspondiente en el rubro de “deducciones” la cantidad
que resulte de la aplicación del dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y de
retenciones y deducciones que se generen con motivo del presente contrato.
16.3.- Esta cláusula no será aplicable, en los casos en que “el contratista” acredite
documentalmente ante “la contratante” que está cumpliendo la obligación de
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, por cualquier otro medio distinto
a los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación
Chiapas (CMIC), Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C.,
(ECIC), Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C.
(OCIECH)y de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153 “B”, de la Ley Federal
del Trabajo, esta disposición es de cumplimiento obligatorio para quienes contratan
obra Pública con la Comisión Estatal de Caminos, y solamente no se aplicará si el
licitante acredita documentalmente que cumple con la obligación de capacitación
a sus trabajadores a través de otros medios distintos a la intervención de la
COMISIÓN de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. y de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 153 B, de la Ley Federal del Trabajo.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

26
Calzada DR. samuel león brindis #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090
conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017

TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

16.4.-La capacitación a sus trabajadores constituye una obligación del contratista
previsto en el artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el
importe de la retención aquí prevista, no debe ser considerada o repercutir en la
integración o importe de las propuestas económicas que el licitante presente en el
procedimiento de contratación correspondiente.

16.5.-La COMISIÓN se abstendrá de recibir propuesta que sea presentada fuera de
la hora límite para ello, Los concursantes son los únicos responsables de que sus
propuestas sean entregadas en tiempo y forma al acto de presentación y apertura
de propuesta con fundamento en los artículos 67 inciso a) de la ley de obra pública
del estado de Chiapas.

16.6.- la propuesta deberán integrarla considerando los formatos proporcionados
por la COMISIÓN, o bien el contratista podrá generarlos en sus propios sistemas,
siempre y cuando no modifique el formato de codificación, datos solicitados en el
formato anexo, texto del concepto, la unidad y la cantidad, de acuerdo a los
requerimientos de la COMISIÓN.

16.7.-Los catálogos se presentarán en el sistema Neodata versión actualizada
(archivo de llenado y archivo de intercambio) mismo que servirá para el análisis de su
propuesta.

16.8.-Todas las hojas de la propuesta deberán ser firmadas autógrafamente por el
contratista o representante legal de la empresa. (No rubricada, ni antefirma), como
se establece en el Art. 65 de la ley de obra pública del estado de Chiapas.

17.-Para la Evaluación de las propuestas técnicas – económicas la COMISIÓN
observará los siguientes criterios en lo previsto en los artículos Nos. 66, 68 y 69 de la
Ley Obra Pública del Estado de Chiapas.

18. Causas de Desechamiento:

a). -La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento y/o requisito
especificado en las bases del presente concurso.

b). -El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la COMISIÓN.

c). - Que la empresa y/o RTEC, no cuente con la especialidad correspondiente en el
Certificado de Registro de Contratistas, requerida para la ejecución de la obra.
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d). -Cuando no cumpla con el capital contable requerido en las bases de concurso.

e). -Cuando los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos
directos e indirectos, así como financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales y que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se
establezca el importe del precio unitario.

f). -que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra
los cuales deben ser congruentes entre sí.

g). -La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los
documentos de la propuesta técnica-económica.

h). -La ubicación del concursante en alguno de los supuestos señalados en el
artículo número 44, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

i). -Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en estas bases del concurso, así mismo se especifica que ninguna de
las condiciones contenidas en estas bases del concurso, así como en las
proposiciones presentadas por el contratista podrán ser negociadas.

j). -Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente con
todos los datos derivados de los documentos que la integran o soportan.

19.- Además Serán rechazadas por el Departamento de Licitaciones, Concursos,
Adjudicaciones y Contratos las proposiciones en los casos siguientes: -

19.1.-Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable.

19.2.-Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, o los
presente incompletos, o haya omitido algún requisito de las bases o en los formatos
del concurso o los modifique en cuanto a su contenido.

19.3Cuando a la empresa le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo
de conceptos.

19.4.-Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el análisis de precio unitario
presentado y el precio anotado con letra en el catálogo de conceptos.

19.5.-Cuando exista diferencia entre el importe anotado en el documento No. 20.-
escrito de propuesta económica, el anotado como importe total en el documento
No. 21.- catálogo de conceptos, y el anotado en el documento No. 27.1.- programa
de montos mensuales.
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19.6.-Cuando exista diferencia en +/- $1.00 en el importe total del catálogo de
conceptos.

19.7.-Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados que
forman parte de estas bases.

19.8.-Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en la minuta de la junta
de aclaraciones.

19.9.-Que en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los
reportados en el listado de insumos.

19.10.-Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo
adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la
Secretaria de la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número
45 Fracción IV, de la Ley Estatal de Derechos vigente, tal y como se indica en el
formato de dicho documento.

19.11.-Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el porcentaje del anticipo
que la COMISIÓN otorgará para el inicio y ejecución de los trabajos, así como se
solicita en las bases del concurso.

19.12.-Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje anticipo a proveedores
y/o la tasa de interés usada de acuerdo al indicador económico anexado por la
empresa,

19.13.-Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente
al indicador económico anexado por la empresa.

19.14.-Que proponga alternativas al calendario de trabajos mayores en plazo a los
tiempos establecidos y/o que presenten dicho calendario con actividades
incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución. Que se ponga de acuerdo
con otros concursantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar el concurso.

19.15.-Cuando el concursante no tome en cuenta aspectos importantes que por la
complejidad de los trabajos o el lugar de ubicación de los mismos debe tomar en
consideración los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en
los análisis correspondientes, se encuentran dentro de los parámetros de precios
vigentes en el mercado puestos en el sitio de los trabajos el concursante y que, de
no considerarlo, será motivo para declarar insolvente la propuesta.
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19.16.-Por no contemplar en el documento No. 15.- cálculo del factor de salario real,
el impuesto sobre nómina, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado
de Chiapas para el ejercicio fiscal correspondiente, capítulo I del impuesto sobre
nóminas, Los contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas determinarán y pagarán el
impuesto aplicando la tasa del 3% sobre la base gravable señalada en este artículo,
dicho porcentaje se indica en el formato respectivo de las bases del concurso.

19.17.-Por no contemplar en el documento No. 26.3.- cargo por utilidad y cargos
adicionales, el cargo adicional por concepto de servicio de vigilancia, inspección y
control que presta la Secretaria de la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo número 45, fracción IV de la Ley Estatal de Derechos del Estado de
Chiapas del ejercicio que corresponda tal y como se indica en el formato de dicho
documento, contemplado en las bases de concurso.

19.18.-Por no considerar el porcentaje del ISR (impuesto sobre la renta), o del PTU.
(participación de los trabajadores en la utilidad), considerados en el artículo 66,
fracción I, inciso j de la Ley de Obra Pública del Estado, Art. 9 de la ley del Impuesto
Sobre la Renta y que están contemplados en el documento 26.3.- cargos por
utilidad y cargos adicionales de las bases.

19.19.-que no expresen claramente en el análisis financiero, el porcentaje del anticipo
autorizado y que se tomó en cuenta, para los anticipos que se otorguen, la tasa de
interés activa mensual, manifestando el indicador económico más los puntos de
intermediación de la banca utilizado y/o que las estimaciones se pagarán dentro de
un plazo no mayor de veintidós (22) días naturales contados a partir de la fecha en
que las hubiere recibido el residente de supervisión de obra de que se trate.

19.20.-Cuando exista diferencia en el costo del programa de utilización del personal
técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y
administración de los trabajos, con el importe de la administración oficina central y
administración oficina de campo.

19.21.-Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente
al indicador económico anexo.

19.22.-Cuando exista diferencia en el importe del programa de adquisición de
materiales y equipo de instalación permanente, con el insumo de materiales.
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19.23.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización del personal técnico,
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos,
con el importe de la mano de obra.

19.24.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización de maquinaria y
equipo de construcción, con el importe de equipo y herramienta.

19.25.-Cuando exista diferencia en el total de los insumos que intervienen en la
integración de la propuesta documento 25 con el costo directo reflejado en el
financiamiento documento 26.2.

19.26.- Por no considerar en el Factor de Salario Real, la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), actualizada al ejercicio correspondiente al año en curso, para
determinar el Factor de Salario Real.

19.27.-Por no considerar para el año correspondiente, los 365 días calendario
anualizado en la determinación del factor del salario real.

19.28.-Por no considerar en la determinación del factor del salario real 53 días
domingos no trabajados para el ejercicio que corresponda.

19.29.- que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con lo
solicitado en las bases y con las condiciones de costos vigentes en la zona o región
donde se ejecuten los trabajos, caso contrario la propuesta se declara insolvente.

19.30.-La constancia de visita al lugar de la obra deberá regresarse dentro del sobre
de la proposición y las disposiciones que contenga se considerarán válidas durante
la vigencia del contrato respectivo y sus convenios adicionales.

19.31.-El análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento 26.3) debe
presentarse indicando claramente el proceso de cálculo, las consideraciones hechas,
la tasa de interés aplicable, la cual debe calcularse por el contratista con base en un
indicador económico especifico actualizado al mes y año curso, el cual no podrá ser
cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se debe presentar el
indicador económico que se utilizó, en caso de no ser así, se desechará la propuesta.

19.32.-Para el (documento No. 26.1), debe requisitarse el desglose de los costos
indirectos en la forma indicada en el formato que se incluye.
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20.- Idioma y moneda.

Las proposiciones deben entregarse en idioma español y la moneda a considerar
será el peso, como se establece en la fracción VII Incisos A) y B) del Artículo número
55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

21.- Criterio para la adjudicación del contrato.

21.1.-En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos
de puntos o porcentajes.

22.2.- La evaluación se efectuará de acuerdo a lo establecido en los artículos 66, 68
y 69, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y Artículo 54 Fracciones I, II, III,
IV, V, VI, VII, apartado a) de su Reglamento.

22.3.-Análisis comparativo de las proposiciones en el aspecto técnico-económico:

Para la evaluación de las propuestas técnica – económicas, la COMISIÓN observará
los siguientes criterios:

23.- Aspecto técnico y Económico

a) Verificará que los documentos que integran las propuestas y la información
que se deriva de estos, cumplan con los requerimientos solicitados en las
bases de concurso; o en los formatos que forman parte de la misma.

b) Verificara que el concursante cuente con la especialidad requerida en las
bases de concurso según el certificado de registro de contratistas de la
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

c) Verificara que el concursante cuente con el capital contable requerido en las
bases de concurso y así mismo cuente con las condiciones económicas y
capacidad que le permita pagar sus obligaciones, derivadas del contrato de
obra pública objeto del presente concurso y, el grado en que el concursante
depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

d) Verificara que el concursante cuenta con la experiencia requerida en las
bases de concurso de por lo menos dos obras específicas de similares
características, complejidad y/o magnitud misma que se acreditara con base
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en el currículo de su personal técnico, o bien con la relación de obras que
haya contratado previamente.

e) Verificara que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de
los trabajos, cuenten con la experiencia o capacidad necesarios para llevar la
adecuada administración de los trabajos considerándose el grado
académico de preparación profesional, la experiencia laboral especifica en
obras similares.

f) Verificará que los concursantes cuenten con la maquinaria y equipo de
construcción adecuado, suficiente y necesario sea o no propio dependiendo
de las características, complejidad y/o magnitud que será objeto del
presente concurso.

g) Verificara que la planeación integral propuesta por el concursante para el
desarrollo y organización de los trabajos sean congruente con las
características, complejidad y magnitud de los mismos

h) Verificara que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable, que
demuestre que el concursante conoce los trabajos a realizar y que tiene la
capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en
su propuesta.

i) Revisará que los recursos propuestos para el concursante sean los necesarios
para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución y las
cantidades de trabajo establecidas;

j) Verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes
con lo solicitado en las bases y con las condiciones de costos vigentes en la
zona o región respecto a mano de obra, materiales y demás insumos.

k) Verificará que el importe total de la propuesta económica sea congruente
con todos los datos derivados de los documentos que la integran o soportan;

l) Verificará que el programa de ejecución de los trabajos sea congruente y
factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo
solicitado y cantidades de trabajo establecidas, que las características,
especificaciones y calidad de los materiales que se vayan a utilizar, sean las
requeridas en las especificaciones de construcción y en las normas de calidad
de los materiales.
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m) Verificar que los programas específicos sean congruentes con el programa de
erogaciones de ejecución general de los trabajos, Que el cargo por
maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base al
precio y al rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde con las
condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, que el
monto del costo Indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios,
sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos
de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya
considerado el importe de los anticipos.

n) Verificará que las propuestas económicas presentadas por los concursantes
sean aceptables. se considerarán como no aceptables, aquellas que
propongan importes que no puedan ser pagados por la convocante en base
al presupuesto autorizado para la obra y a la disponibilidad de los recursos
que pueda asignársele a la misma. en todo caso, la COMISIÓN podrá
determinar a su criterio, si es necesario obtener autorización para otorgar
suficiencia presupuestaría a la obra de que se trate;

o) Verificar que la capacidad legal del contratista garantice la correcta y
continua ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista.

p) La COMISIÓN podrá establecer en las bases de concurso criterios adicionales
de evaluación, a los aquí dispuestos, de acuerdo a las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, así como definir los aspectos que
tomará en consideración para aplicar los criterios respectivos.

q) La COMISIÓN podrá solicitar al órgano encargado del registro de contratistas
(Secretaría de la función pública), información complementaria que obre en
sus archivos respecto al contratista de que se trate, para llevar a cabo la
evaluación a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas.

24.-En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo:

A.-Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis detallado
cualitativo y evaluatorio de las proposiciones no desechadas, que servirá como
fundamento para que la COMISIÓN determine el proceso evaluatorio y se emitirá el
fallo del concurso en lo previsto en el artículo número 68, de Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
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B.-El contrato respectivo se asignará al concursante que, de entre los proponentes
haya presentado la propuesta que resulte solvente porque reúne las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas por la COMISIÓN y que garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

C.-Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen
la totalidad de los requerimientos de la COMISIÓN, el contrato se adjudicará a quien
presente la proposición cuyo precio sea más bajo.

D.-Concurso Desierto:
En el caso de que en la presentación de las propuestas todas hayan sido
desechadas en los términos de la ley o cuando no se presenten propuestas se
declarará desierto el presenta concurso y se procederá a expedir una nueva
convocatoria con base artículo número 72, de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.

25.-Comunicación Oficial del Fallo.

Se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión Estatal de Caminos sita en
Calzada Dr. Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas,
Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80, el 28 DE OCTUBRE DE 2026, a las 10:00 HRS

26.-Firma del contrato.

26.1.-El tipo de contrato es a precios unitarios y tiempo determinado.

26.2.-La firma de contrato será el 28 DE OCTUBRE DE 2026, a las 14:00 HRS, en el
Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos, de la
Comisión Estatal de Caminos, ubicada en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col.
Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090

26.3.- Para suscribir el contrato correspondiente la empresa Física o Moral que
resulte beneficiada con la adjudicación de la obra objeto del presente concurso,
deberá proporcionar a la oficina de contratos previo a la firma del contrato
respectivo;

-Constancia de no adeudos fiscales, (vigente) expedida por la Secretaria de
Hacienda del Estado de Chiapas.
-Opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 32-D, (vigente)
expedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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-Opinión positiva del Instituto mexicano del Seguro social IMSS, (vigente).

-Opinión positiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores INFONAVIT, (vigente).

26.4.- El concursante que resulte ganador tendrá quince días naturales siguientes a
la fecha en que suscriba el contrato respectivo para presentar fianza de anticipo,
fianza de cumplimiento y factura de anticipo, con fundamento en el Título Tercero de
la Obra Pública por contrato capítulo I disposiciones preliminares artículo número 42,
fracción II párrafo penúltimo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

26.5.- El licitante que resulte ganador del presente concurso presentará a la
suscripción del contrato respectivo, constancia y/o registro de Representante
Técnico para Empresa Constructora del colegio correspondiente; carta válida para
el periodo de enero a diciembre del año en curso.

27.-Garantías.

27.1.-El contratista al cual se le adjudique el contrato debe garantizar con fianza a
favor de la Secretaria de Hacienda.

27.2.-Los anticipos que en su caso reciba, esta garantía deberá constituirse por la
totalidad del monto del anticipo, siempre permanecerá vigente, hasta cuando se
haya amortizado o devuelto totalmente el anticipo otorgado y, en su caso los
intereses que procedan conforme a lo estipulado en el artículo número 85, fracción
VIII, de la Ley con fundamento en el artículo 42 fracción I, de la Ley de Obra Pública
del Estado de Chiapas.

27.3.-La citada Fianza se cancelará automáticamente una vez transcurrida su
vigencia, siempre y cuando en este plazo no haya habido reclamación alguna por
escrito de la Comisión Estatal de Caminos con fundamento en el Artículo No. 42
fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

27.4.-Cuando durante el plazo de vigencia de la fianza antes señalada, el
contratista haya corregido algún vicio oculto, deberá exhibir por una sola vez, una
fianza con vigencia de un año por la corrección realizada, considerando el monto en
que ese vicio oculto afecte la obra.

27.5.-Las garantías previstas en este artículo, deberán presentarse dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha en que el contratista suscriba el contrato.
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27.6.-Garantía de cumplimiento del contrato mediante fianza con un importe del
diez por ciento del monto total contratado.

27.7.-Con fundamento en el artículo número 42, fracción I y II de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas.

28.-Forma y términos de pago de los trabajos objeto de este contrato:

28.1.-Las estimaciones de trabajo ejecutados a más tardar, se presentarán por el
contratista a la COMISIÓN por periodos mensuales, acompañados de la
documentación que acredite la procedencia de su pago

28.2.-Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el
importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará
por unidad de concepto de trabajo terminado.

28.3 Deberán pagarse dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a
partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por las
partes, fecha que se hará constar en la bitácora y las propias estimaciones

28.4.-El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los
trabajos, ya que la COMISIÓN tendrá el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado,

28.5.-El pago de cada una de las estimaciones por trabajos son independientes
entre sí, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control
administrativo.

28.6.-Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su
caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

29.-Retenciones que la COMISIÓN aplicará sobre las Estimaciones por pagar el
concursante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada
estimación se harán las siguientes retenciones:

A). -Pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la
materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas
que celebren contratos de Obra Pública con las Dependencias y Entidades
del Gobierno del Estado, pagaran un derecho equivalente al Cinco al Millar
(0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. según lo
establece el artículo número 45 fracción IV, de la Ley Estatal de Derechos.
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B). -Aportación del (1%) sobre el monto total del contrato que se derive del
presente concurso por concepto de aportación al Estado para la realización
de Obras de Beneficio Social, conforme lo establece el artículo número 269
Fracción II del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, al
Ejercicio Fiscal correspondiente al año en curso.

C). -Pago del Impuesto del (3.00%) sobre la base gravable por concepto de
Impuesto Sobre Nómina de conformidad a lo dispuesto por el Artículo número
229 y 235 del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas.

D). -Retención del 6% (seis por ciento) por Contribución Adicional para el
Desarrollo Económico y Social en la Entidad, aplicado sobre el monto total
obtenido del 3% (Tres por ciento) del Impuesto Sobre Nómina, lo anterior
conforme a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Segundo, Artículos 262
y 263 del Código Fiscal del Estado de Chiapas.

E). - Aportación por el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA de cada
estimación en términos del art. 84 de la ley de obra pública del estado de
Chiapas,
En términos del convenio de colaboración y coordinación para implementar
programas de capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la
industria de la construcción en el estado de Chiapas.

I.- En caso de ser agremiado a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, y al Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción, A.C. Delegación Chiapas.

II.- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la industria
de la construcción, A.C. (ECIC), o agrupación independiente registrada y
reconocida.

III.- En caso de ser agremiado a la organización de constructores
independientes del estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), o agrupación
independiente registrada y reconocida.
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30.- Porcentajes, forma y términos de o los anticipos que se otorgaran:

30.1.- Se otorgará el 30 % de anticipo para realizar en el sitio de los trabajos la
construcción de sus Oficinas, Almacenes, Bodegas e Instalaciones y, en su caso para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los
trabajos; Así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, Cuando
las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor
con fundamento en el artículo número 85 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.

30.2.- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el
atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecución pactado.

30.3.- Cuando el contratista, no entregue la garantía de los anticipos dentro del
plazo señalado en el artículo 42 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo
tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

30.4.- Los contratistas, para la integración de su proposición, deberán considerar
obligatoriamente el importe del anticipo para la determinación del costo financiero
de su propuesta;

31.- Procedimiento de la ejecución de los trabajos
31.1.- Responsables de los Trabajos
A).- La COMISIÓN al inicio de los trabajos, designará por escrito a un servidor
público que desempeñará el cargo de (supervisor) en la ejecución de la obra pública
de que se trate, quien fungirá como representante de esta COMISIÓN ante el
contratista, en el lugar de los trabajos, y será el responsable directo de supervisar,
vigilar, revisar y controlar el desarrollo los trabajos de la obra pública, en los
aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempos establecidos en el contrato
respectivo y en los programas de ejecución del mismo; incluyendo la toma de
decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos, la aprobación de los generadores presentados por el contratista, y será el
responsable y encargado de verificar que toda la documentación técnica y
financiera que suscriba con relación a la obra de que se trate, contenga claramente
las cantidades y conceptos de obra en concordancia con la situación legal, física y
financiera que realmente guarda la misma, como se establece en el artículo No. 3
fracción IX y 86, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
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B).- Así mismo el contratista deberá designar a un superintendente de construcción
que estará obligado a conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra,
programas de ejecución de los trabajos, el contrato, convenio y toda la información
y documentos técnicos y legales para la correcta ejecución de los trabajos; que
fungirá como representante del contratista en el lugar de los trabajos, por lo que
contará con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento del contrato y estará facultado para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la obra y aun las de carácter personal que se deban
realizar al contratista con fundamento en el artículo número 88, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas.

C). - La COMISIÓN, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el
contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos
en el contrato.

32.- Bitácora de Obra Pública
A). - Al inicio de la obra obligatoriamente se abrirá la bitácora correspondiente, la
que deberá permanecer en la residencia de supervisión, en ella se anotarán todas
las situaciones del proceso constructivo y desarrollo de la obra, y servirá de medio
de comunicación formal entre la COMISIÓN, y el contratista. la bitácora formará
parte del contrato de obra correspondiente, tendrá validez probatoria plena dentro
de cualquier proceso administrativo y judicial, siempre que esté firmada por los
representantes de las partes del contrato en las notas correspondientes o de no
estarlo, exista requerimiento debidamente notificado a la parte que no firmó, sobre
el contenido dela nota, sin que exista respuesta que lo desvirtué, en un plazo de
cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, con fundamento en el artículo
número 89, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

B). - La ejecución de la obra contratada, deberá iniciarse en la fecha señalada y
para ese efecto, La COMISIÓN oportunamente pondrá a disposición del contratista
el inmueble en que deba llevarse a cabo, la entrega deberá constar por escrito, el
incumplimiento por parte de la COMISIÓN en la entrega del mismo diferirá el inicio de
la ejecución de los trabajos en igual plazo el programa de ejecución de la obra
originalmente pactado.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

40
Calzada DR. samuel león brindis #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090
conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017

TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

C). - El diferimiento del inicio del plazo de ejecución de los trabajos, se ocasionará
por cualquier causa, además de las previstas por esta ley, por la que el contratista
esté impedido para iniciar la ejecución de los trabajos y por razones no imputables
al mismo.

D).- El diferimiento se autorizará por oficio y previa solicitud del contratista en que
justifique la causa de la petición; la COMISIÓN, considerando las circunstancias del
caso, podrá otorgar hasta un plazo de cinco días hábiles al contratista para que
inicie los trabajos, contados a partir de que desaparezca la causa que impida el
inicio de la obra, en caso de diferimiento, el contratista deberá presentar un nuevo
programa de obra debidamente firmado, considerando el plazo de ejecución
originalmente pactado, a partir de la nueva fecha prevista para el inicio de la
ejecución de los trabajos; mismo diferimiento que será autorizado por el responsable
de la ejecución de los trabajos, con fundamento en el Artículo 90 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Chiapas.

33.-Procedimiento de ajuste de costos.
33.1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en un cinco por ciento o más en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución
pactado en el contrato o, en caso de existir diferimiento, ampliación o prorroga no
imputable al contratista, con respecto al programa vigente. Cuando exista atraso
por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.
33.2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados
con base en los índices nacionales de precios al productor que determine el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Cuando los relativos que requiera la
COMISIÓN no se encuentren dentro de los publicados por el (INEGI) la COMISIÓN
procederá a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el
mercado, utilizando los lineamientos y metodologías que expida el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
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33.3.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento está sujeto a las variaciones de la tasa de
interés propuesta. El ajuste de los costos que corresponda a los trabajos ejecutados
conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la
Comisión Estatal de Caminos a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito, el
aumento o reducción respectivo, y se revisará un grupo de precios, que multiplicados
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar según el programa que
sea aplicable, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.
La revisión será a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar del
estudio y la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excederá de veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos
correspondientes; y transcurrido este plazo sin presentar la solicitud, se perderá este
derecho y no procederá reclamación alguna. Dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, se resolverá sobre la procedencia de
ésta.

34.-Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

34.1.- Cuando a juicio de la Dirección de Supervisión Correspondiente, y con la
autorización de la COMISIÓN, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios
que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la
siguiente forma:
34.2.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, la COMISIÓN, estará facultada para
ordenar al contratista su ejecución y este obliga a realizarlo conforme a dichos
precios.
34.3.-queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas
en el contrato son aproximadas y, por tanto, sujeta a variaciones sin que por este
motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados fuera de los términos
establecidos anteriormente.
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35.-Sanciones.
35.1.- Cuando el contratista no suscriba el contrato de obra que se le haya
adjudicado, por causa imputable a él, dentro de los 20 días naturales siguientes al
fallo de adjudicación, la COMISIÓN sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición
solvente más baja, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que
inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al 10%; con
Fundamento en el artículo 78 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas.

36.-Consideraciones importantes: Lea cuidadosamente estas bases y presente su
propuesta de acuerdo a lo que se solicita en la forma indicada.

Nota 36.1.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas,
la COMISIÓN, a través de la Dirección correspondiente podrán aumentar, reducir o
cancelar algunos de los conceptos señalados en el documento No. 21 lo cual no
justificará reclamación alguna por parte del contratista, en relación a los conceptos
modificados.

Nota 36.2.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas,
la COMISIÓN, a través de la Dirección correspondiente podrá Incluir y/o modificar
alguna de las especificaciones de los conceptos señalados en el documento No. 11
y/o del proyecto, para lo cual el costo de los materiales y sus rendimientos, Mano de
obra y rendimientos, maquinaria y su rendimiento, así como herramienta en su
porcentaje, se determinaran sobre las mismas bases y costos establecidos en la
propuesta de concurso respectivo.

Nota 36.3.-Todas las propuestas de los concursantes que hayan participado, podrán
ser devueltas después de transcurridos diez días hábiles siguientes a la fecha en que
se dé a conocer el fallo respectivo, siempre que el concursante respectivo lo solicite
por escrito; con excepción de la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta
hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precio que
no sea superior al diez por ciento de propuesta ganadora en lo dispuesto en el
artículo número 72 párrafo último de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
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Nota 36.4.-Desde el inicio de los trabajos la empresa contratista, que ejecutará la
obra deberá instalar el laboratorio control de calidad en el sitio de los trabajos,
antes de su inicio, hasta la terminación de la misma, debiendo acreditar su
capacidad técnica, contando con el equipo, personal certificado, herramienta e
instalaciones adecuadas.

Nota 36.5.- BRIGADA DE TOPOGRAFÍA. - La empresa deberá contar con una brigada
de topografía la cual como mínimo debe de constar de un ingeniero topógrafo
titulado con experiencia, en obras similares, Así también deberá contar como minino
con tres ayudantes y el equipo de topografía adecuado para el tipo de trabajo por
ejecutar.

37.-Inconvenientes para poder participar el procedimiento del Concurso.
37.1.-Con fundamento en el artículo número 44 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas, la COMISIÓN se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato
alguno en las materias aquí reguladas, con las personas siguientes:

I.-Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de contratación, tengan relación personal, familiar o de negocios de
las que pueda resultar algún, beneficio para él, su cónyuge, concubina o parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen
parte; al menos que el servidor público le esté permitido excusarse de intervenir en el
procedimiento respectivo.
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o COMISIÓN en el servicio público, o bien,
las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y
especifica del órgano de control respectivo conforme a la ley de responsabilidades
de los servidores públicos del estado, así como las inhabilitadas para desempeñar
un empleo, cargo o COMISIÓN en el servicio público, derivados de la aplicación de
dicha ley, de la ley en materia de adquisición del estado y del presente
ordenamiento.
III.- los concursantes que participen en un mismo procedimiento de contratación y
que se encuentren vinculados entre si por algún socio o asociado en común.
IV.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, con los que la entidad tenga alguna controversia derivado de algún
contrato de obra pública; y se trate de la contratación de un servicio relacionado
con la obra pública como dictámenes, peritajes, análisis u otras similares, que se
requieren ser utilizados para resolver la controversia respectiva.
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V.- aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, hayan intervenido en la elaboración de la propuesta presentada o que
se pretenda presentar por otro concursante o en algún servicio relacionando la obra
pública vinculada con el procedimiento de contratación en que desee participar.
VI.- las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya
determinado la suspensión de los efectos del mismo.
VII.- las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
de la ley o así lo determine el órgano de control respectivo.
Cuando una persona física se encuentre en los supuestos previstos en este artículo,
el impedimento alcanzara a la persona moral respecto a la cual forme parte.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como en los Lineamientos Generales para la Custodia y Protección de
Datos Personales e Información Reservada y Confidencial en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas
aplicables para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, https://www.caminos.chiapas.gob.mx

https://www.caminos.chiapas.gob.mx
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“Anexo No. 3·”

Comisión Estatal de Caminos
Calzada Samuel León Brindis No.1330
Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas
Código Postal. 29090
C i u d a d.

Yo C.____________________ en mi carácter de representante legal de la empresa :
__________________________

Notificó a esta COMISIÓN, que la firma que a continuación aparece es la autorizada para
que aparezca en toda la documentación de concurso No.
____________________________________
Que conforma la propuesta técnica-económica.

__________________________________________
firma

Atentamente
C. Representante Legal

Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la empresa sin sufrir modificación alguna
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Procedimiento de evaluación electrónica
La Comisión Estatal de Caminos, ha decidido que la Obra Pública que ejercerá será

a través de la modalidad de invitación restringida y Licitación Pública, de tal manera

que deberá requerir un sistema que le permita evaluar de manera rápida, precisa,

ágil y oportuna la propuesta de los contratistas. Por tal motivo se implementó el

sistema de licitaciones electrónicas, el cual consiste en lo siguiente:

 Catálogo Electrónico;

La cuál contiene en un formato específico el catálogo de conceptos de la

Licitación, esta hoja es el presupuesto oficial que el contratista entregará a la

Entidad.

 Archivo de intercambio neodata versiónactualizada

La cuál contiene el catálogo de conceptos de la Licitación

Objetivos de la Entidad.

1. Agilizar el proceso de evaluación de propuesta

2. Mantener la ruta crítica o programa de Obra actualizado

3. Realizar el control a detalle de avance de Obra vía estimaciones

4. Comparar programa de Obra contra avances reales.

5. Facilitar el cálculo de factor de ajuste de costos.

Ventajas para el contratista.
1. Se suprime el llenado manual del catálogo de conceptos, ya que la base que

entrega la dependencia es llenada de manera electrónica.

2. Se eliminan errores de escritura en textos, cantidades, precios e importes.

3. Se genera un control de estimaciones a partir de la proposición ganadora.
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4. Se podrá mantener programa de Obra actualizado y poder hacerle

modificaciones cuando así proceda.

5. El sistema de precios unitarios neodata, le genera el 100% de los reportes para

su proposición técnica y económica, totalmente homologados con la

dependencia.

Con el sistema de precios unitarios neodata, el contratista puede generar sus

estimaciones, ya que es el mismo que utilizará la COMISIÓN.

Lineamientos que debe cumplir el contratista

 Licitación Pública e Invitación Restringida.

La COMISIÓN entregará al contratista lo siguiente:

1. Un archivo Digital en el cual tendrá grabado el Catálogo Eléctronico en

formato Microsoft Excel (base de datos Microsoft) inmediatamente el número

de la Licitación y/o concurso. por ejemplo:

Catálogo Eléctronico_pafef-001-2012.mdb; contiene catálogo electrónico del

concurso o licitación que corresponda

Este disco será entregado por la Entidad para cada Licitación y/o concurso a

realizar, así mismo cuando existan cambios al catálogo de conceptos por

adendos como resultado de la Junta de Aclaraciones, el contratista acudirá a

la dependencia por los cambios respectivos según minuta.

proporcionados originalmente para ser modificados o en su caso bajarlo de

compranet cuando así proceda. Estos sustituyen a los discos anteriormente

proporcionados.

El contratista entregará a la Entidad lo siguiente:

1. El contratista entregará el archivo de intercambio Neodata, es decir deberá
realizar su proposición en neodata precios unitarios versión Actualizada.
incluyendo: precios unitarios, programa de Obra por concepto, factor de
salario real, indirecto, financiamiento y utilidad.
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2. Además el contratista entregará el Catálogo Eléctronico, el cual lo realizará
con el procedimiento indicado en el manual correspondiente. así mismo
deberá capturar los porcentajes correspondientes a indirecto, financiamiento
y utilidad

Nota importante: es requisito indispensable que el contratista entregue con su
proposición el archivon de intercambio de precios unitarios con su respectivo análisis
de precios unitarios y su programa de Obra, y capture o pegue los precios de su
proposición obtenida en precios unitarios neodata y el monto total deberá ser el
mismo en ambas.

Neodata Precios Unitarios 2012®
Manual de Usuario

Se puede capturar manualmente.
Se puede pegar de otro archivo de Excel, pero es conveniente que se abra en la
misma sesión de Excel (misma ventana) y usar pegado especial como valores.
Si se copia de otro sistema (PU), es conveniente pasarlo primero a Excel y seguir el
punto anterior.
Recibir el archivo de llenado, una vez entregados por los contratistas
concursantes, se procede a recibir los archivos de las propuestas.

Cómo Trabajar en el Archivo de
Llenado.
Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente
recibido con la propuesta de cada uno de ellos.
El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja
Presupuesto.

Enseguida ubíquese en la hoja Datos y capture la información de las celdas que se encuentran
rellenas de color amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es
necesario conservar el formato Microsoft Excel® 97-2003.
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En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, allí se encuentran las indicaciones detalladas
paso a paso de cómo capturar la información de este Archivo de llenado.
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Documento No. 2

 Comprobante de registro de participación al Concurso

Anexar Original
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Documento No. 3

 Declaración de integridad
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FORMATO DE CARTA RELATIVO A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECLARACIÓN DE
INTEGRIDAD

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____
de ________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No.
___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la
localidad ____________ Municipio ___________

El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la
empresa Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que abstendré de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de
las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes del presente concurso.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 4

 Identificación oficial vigente

(Anexar copia)
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Documento No. 5

 Currículum de la empresa
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Documento No. 6

Currículum del personal técnico
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FORMATO CARTA COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____
de ________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No.
___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la
localidad ____________ Municipio ___________

Al respecto manifiesto mi interés en participar y/o prestar mis servicios con la
empresa (Nombre de la Empresa), en el citado concurso en el caso de verse favorecida con
adjudicación del contrato respectivo, me comprometo a prestar mis servicios como (anotar
el cargo correspondiente), con esta empresa y manifiesto que actualmente no tengo
compromiso laboral; por lo que autorizo expresamente a la dependencia, comprobar la
veracidad de la información proporcionada en los documentos presentados por la empresa.

Así mismo manifiesto conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas
de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre y firma del interesado)
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Documento No. 7

 Manifestaciones Escritas Bajo Protesta de Decir Verdad lo Siguiente y

Modelo de contrato

(Anexar Manifestaciones escritas)
(Modelo de contrato)
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Documento No. 7.1

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS BASES DE
CONCURSO Y SUS ANEXOS.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la
empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber tomado en consideración las
bases y sus anexos para el presente concurso.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.2

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE
RIGEN AL CONTRATO DE OBRA, OBJETO DEL CONCURSO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TÉRMINOS.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce el
contenido del modelo de contrato, así como también manifiesta su conformidad y sujetarse a sus
términos.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. PT-7.3

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
SOBRE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa
Anexar comprobante de domicilio (copia de recibo de Luz y/o Agua o CFE)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos
Presente.

Me refiero a la invitación a cuando menos tres personas No.____ con oficio_____ el día
_____ de ________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No.
___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la
localidad ____________ Municipio ___________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de
contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las
notificaciones de carácter personal, aun las de carácter legal mientras no señale otro
distinto, lo cual puede ser verificado por la Comisión Estatal de Caminos.

Domicilio calle y número:
Colonia:
Código postal:
Teléfonos:
comprobante de domicilio, (copia; recibo de Luz y/o Agua o CFE)

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.4

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN
SU CASO, LE HAYA PROPORCIONADO LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

(Deberá manifestar por escrito si en su caso no aplica)

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce y ha
considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipo de instalación permanente
que la COMISIÓN nos ha proporcionado, así como el programa correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.5

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE SUBCONTRATARÁ Y/O LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR.

En caso de que el concursante no subcontrate parte de la obra deberá
manifestarlo por escrito

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no
subcontratará ninguna de las partes de la obra objeto del presente concurso

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.6

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL
PRESENTE CONCURSO.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas..

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de la realización de los
trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las aclaraciones y
modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las bases del presente concurso.
.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.7

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se
encuentra en ninguno de los supuestos que establece Artículo 44 de la ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.7.1

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, FEDERAL,
ESTATAL Y/O MUNICIPAL.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año
Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____
de ________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No.
___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la
localidad ____________ Municipio ___________

Persona Física:
Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que (no) desempeño empleo, cargo
o comisión en el servicio público, Federal, Estatal y/o Municipal.

Persona Moral:
Por medio del presente manifiesto en nombre y representación de (nombre de la empresa), que
ninguno de los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad, desempeña empleo, cargo
o comisión en el servicio público Federal, Estatal y/o Municipal.

Lo anterior conforme a lo estipulado en los siguientes artículos:
Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
Artículo 44.- La Secretaría o los Municipios se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato
alguno en las materias aquí reguladas, con las personas siguientes:
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica del órgano de
control respectivo conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público,
derivados de la aplicación de dicha ley, de la ley en materia de adquisición del estado y del
presente ordenamiento; (…)

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

_____________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.8

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL
CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE CONCURSO DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE
PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO RESPECTIVO.

Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que
tenga a la fecha del Resumen de la invitación del concurso.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no tiene obras
en proceso de ejecución o de participación en concurso alguno y/o este pendiente de la
comunicación del fallo respectivo.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Anexo No. 7.8.1

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento tiene las
siguientes obras en proceso de ejecución a continuación detalladas.

CONTRATANTE UBICACIÓN FECHA FECHA

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.9

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR
QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFICQUE LOS DATOS O INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATISTA EN EL PADRÓN DE
LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO QUE PUEDA PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE
LA MISMA.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no existe ninguna circunstancia que
modifique los datos o información contenida en la constancia de inscripción del registro de
contratista en el padrón de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que pueda provocar la
cancelación de la misma

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.10

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce las
normas de calidad de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de
construcción que la dependencia nos ha proporcionado, así como también conocemos las normas
correspondientes.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.11

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce los
Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, que la COMISIÓN ha proporcionado en tiempo y forma.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.12

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada por mi
representada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento
que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos
respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos de la
ley correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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Documento No. 7.13

FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C.
ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE

DEBERÁ PRESENTAR:
COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL
COPIA DE LA CONSTANCIA Y/O REGISTRO DE REPRESENTANTE TÉCNICO PARA EL EJERCICIO 2026

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
C. Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos.
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No._________ de fecha
___de________ del Concurso No. ___________. Para la ejecución de la obra _________________ con
Número: __________, en la localidad de________________ municipio de _________________; Chiapas.

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representante técnico será el c y/o la c.
_________________________ con cedula profesional No. ________________ de fecha: ____________
Expedida por la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y que conoce
toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, a la ejecución de la obra
que se llevara a cabo objeto del presente concurso.

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________
(Nombre del Representante Legal)

(Cargo)
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PROGRAMA”

(Documento No. PT-7)
Ejemplo modelo de Contrato

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO A
TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,
SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADA POR LA C. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, POR OTRA PARTE, LA EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN SE LE
DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON PATRIMONIO Y PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIOS, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA,
PRESUPUESTAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE GESTIÓN, DE OPERACIÓN Y DE EJECUCIÓN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS
ATRIBUCIONES, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 177, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 008, TOMO III
CON FECHA 10 DE ENERO DE 2025, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 207,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 020, CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025.

I.2.- QUE LA C. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONFORME AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO,
DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2026, POR LO QUE SE ENCUENTRA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 20 FRACCIÓN
IX, DEL DECRETO NÚMERO 177, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 008, TOMO III CON FECHA 10 DE ENERO DE
2025; EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 207, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 020, CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 Y ARTÍCULO 14 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

I.3.- QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL
OFICIO NO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE FECHA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, El C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.4.- QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA SESIÓN
NÚMERO XXX, DE FECHA: XXXXXXXXXXXX, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO XXXXXXXXXXXXXX, DETERMINÓ ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN
LA MODALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL XXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, DE LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCI2501119F0.

II.- “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO XXXXXXXXXXX, DE
FECHA XXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD
DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXX, REGISTRADA BAJO EL XXXXXXXXXXXX NÚMERO XXXXXXX, SECCIÓN XXXXX DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXXX; CON FECHA
XXXXXXXXXXXX.

EL (LA) REPRESENTANTE XXXXXXXXXXXXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXXXXXX; REGISTRADA BAJO EL
XXXXXXXXXXX NÚMERO XXXXXX, SECCIÓN XXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
XXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXX; CON FECHA XXXXXXXX.

II.2.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA SER MEXICANO Y SEÑALA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ
CONSIDERÁNDOSE MEXICANO POR LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE
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CUALQUIER ACCIÓN QUE DERIVE DE SU INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE POR RAZÓN DE MATERIA DEBA CONOCERLE; ASÍ MISMO, BAJO SU MAS
CONSCIENTE RESPONSABILIDAD, MANIFIESTA RENUNCIAR A LA LEYES Y A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
LA PENA CONVENCIONAL DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE LO
CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XXXXXXXXXXXX.
REGISTRO DE CONTRATISTAS EMITIDO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO XXXXXXXXXX DEL XXXX.
REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NÚMERO: XXXXXXX.

II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADOS Y TIENE PLENO
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL ESTABLECIDO EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COLONIA XXXXXXXX, CÓDIGO POSTAL XXXXX TELÉFONO(S):
XXXXXXXXXX, TELÉFONO CELULAR: XXXXXXXXXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXXXX; MISMO QUE SEÑALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU
REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS NORMAS Y
DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO DE LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS
CUALES DEBIDAMENTE FUERON SUSCRITOS POR AMBAS PARTES, QUEDANDO POR TANTO OBLIGADO A LO CONTENIDO EN ÉL, ASÍ COMO A
LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.6.- “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA QUE PERSONALMENTE HA INSPECCIONADO EL LUGAR ESPECÍFICO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN SU PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, GASTO, CONTROL Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS, CON EL PROPÓSITO DE
EVITAR INCREMENTOS DESPROPORCIONALES, VARIACIONES SUSTANCIALES, MODIFICACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO Y/O
RECLAMOS POSTERIORES, QUE VAYAN EN PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO ESTATAL.

II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 44, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

III.- “LAS PARTES” DECLARAN:

III.1.- DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” RECONOCEN RECÍPROCAMENTE SU
PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACEPTAN LA CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTAN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURÍDICO, QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ
COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS A QUE ESTA SUJETA LA OBRA PÚBLICA.

III.2.- PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RESULTAN APLICABLES LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS, VIGENTE Y SU REGLAMENTO.

POR LO ANTES EXPUESTO, “LAS PARTES” ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO A TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

LA CUAL SE REALIZARÁ PARA LA(S) LOCALIDAD (DES): XXXXXXXXXXXX, DEL (DE LOS) MUNICIPIO DE: XXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LAS INSTRUCCIONES DE
“LA COMISIÓN”, EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES SEÑALADOS EN EL PUNTO II.5 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, Y LAS NORMAS DE
CONSTRUCCIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTAS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLÁUSULA.

“EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE OBSERVARÁ, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN
OBLIGACIONES PARA “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE
CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARÁ POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES
DE $ 0.00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE XX DÍAS
NATURALES CON FECHA DE INICIO A PARTIR DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Y FECHA DE CONCLUSIÓN EL XXXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD
CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR
CONCEPTOS; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;
PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; PROGRAMA
DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, TÉCNICO Y DE
SERVICIOS RESPONSABLE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y DEMÁS PROGRAMAS QUE
AUTORICEN “LAS PARTES” EN LOS DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO.

CUANDO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE INICIARÁ EN LA FECHA ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLICITANDO A “LA COMISIÓN” SU
AUTORIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN REAL AUTORIZADA, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRÓRROGA Y/O
AMPLIACIÓN AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN.

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTÉ,
DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA
PROCEDER A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA COMISIÓN” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, SIN EMBARGO, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO, POR LO QUE NO SE REPROGRAMARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ESTRICTAMENTE AL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS APEGÁNDOSE A LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y CALIDAD REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CON “LA COMISIÓN”, EN
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ APLICAR
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 97, 98 Y 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS
DECIMA OCTAVA, VIGÉSIMA, VIGÉSIMA PRIMERA, VIGÉSIMA CUARTA, VIGÉSIMA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN SEA EL CASO.

CUARTA: REPRESENTANTE TÉCNICO.- SERÁ REPRESENTANTE TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO, EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO XXXXX, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE FECHA XXXXXXXXXXXXXX, SEGÚN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA COMISIÓN”, SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
90, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

ASÍ TAMBIÉN ENTREGARÁ LOS DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS.

EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE
EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DESIGNAR A MAS TARDAR EL DÍA DE INICIO DE LA OBRA, A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS,
EL PRESENTE CONTRATO Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;
ASÍ MISMO FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE CONTARÁ CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ADEMÁS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AÚN CON LAS DE
CARÁCTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 88, DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN VIGOR Y 146 DE SU REGLAMENTO.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

76
Calzada DR. samuel león brindis #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090
conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017

TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

“LA COMISIÓN”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE “EL CONTRATISTA” DESIGNE. DEL MISMO MODO, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
SIEMPRE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN” LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS, PARA QUE ÉSTE PUEDA
VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA, EN LOS PLAZOS Y
FORMAS CONVENIDAS.

SÉPTIMA: ANTICIPO.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” INICIE LOS TRABAJOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, PARA LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES ASÍ COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EN SU CASO SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
Y DEMÁS INSUMOS; “LA COMISIÓN” OTORGARÁ ANTICIPO POR EL XX% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 85, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN
DICHOS TRABAJOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ 0.00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.) I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL
SE ENCUENTRA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO + 16% I.V.A. MONTO TOTAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDA EL
RECURSO.

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES SE
SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU REGLAMENTO Y
DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA
A REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN VIII, DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; POR LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGAN EN OBRA O EN PROCESO
DE ADQUISICIÓN, DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LOS JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS
DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA,
COMPROMETIÉNDOSE “EL CONTRATISTA” A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE
PARA SU APROBACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN”
FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN
AFIANZADORA AUTORIZADA, EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA COMISIÓN” O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA SU TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” DANDO
CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE CORRESPONDE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN, ASÍ MISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO
NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LA
TASA Y AL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS Y SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS INTERESES, LOS CUALES SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA
COMISIÓN”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARÁN PERIODOS NO MAYORES A UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE FIJE “LA
COMISIÓN”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO INDICADO EN EL
ARTÍCULO 92, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 92, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA
COMISIÓN”, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE SU PRESENTACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA
POR ESCRITO DE ESTE HECHO. EN EL CASO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
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EL PAGO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA
SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

“LA COMISIÓN”, AUTORIZARÁ EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y
SE ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA”, NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA
COMISIÓN” PODRÁ, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE, ELABORARLAS DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA
QUE AUTORICE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LOS GENERADORES, LAS ESTIMACIONES O LA
LIQUIDACIÓN QUE “LA COMISIÓN” ELABORE, EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO ÉSTAS, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES QUE A SU INTERÉS
CONVENGA, POR LO QUE, SI AL TRANSCURRIR DICHO PLAZO “EL CONTRATISTA”, NADA MANIFIESTA, O LO MANIFESTADO RESULTA IMPROCEDENTE,
PREVIA DETERMINACIÓN DE “LA COMISIÓN” NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDA
FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 176 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

NOVENA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS
GARANTÍAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:

I.- “EL CONTRATISTA”, GARANTIZARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO QUE RECIBA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”,
GARANTÍA QUE SE OTORGARÁ MEDIANTE FIANZA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MISMA QUE SERÁ
PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA EL CONTRATO.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN
CUYO CASO “LA COMISIÓN”, A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DE LA MISMA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA,
Y POR ESCRITO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

II.- PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE “LA OBRA” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A
FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ASIMISMO, SE CONVIENE QUE ÚNICAMENTE LE SERÁN ACEPTADAS PÓLIZAS DE FIANZAS QUE TENGAN INSERTA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE
QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO.

ADEMÁS, EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
282, 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

POR LO QUE, “EL CONTRATISTA”, A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTIZARÁ LA MISMA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POSTERIORES A
DICHA RECEPCIÓN, COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN SU EJECUCIÓN.

TANTO LA GARANTÍA DE ANTICIPO COMO LA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS
POR “LA COMISIÓN” O EN SU DEFECTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA
EL CONTRATO.

DÉCIMA: AJUSTES DE COSTOS. - “LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCIÓN DE LOS COSTOS EN LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, MISMOS QUE SERÁN
ANALIZADOS POR “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ
CONSTAR POR ESCRITO.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS Y SU PROCEDIMIENTO, SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY DE OBRA PÚBLICA.

DÉCIMA PRIMERA: COSTOS INDIRECTOS. - EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TIENE
LA OBLIGACIÓN DE DEMOSTRARLE A “LA COMISIÓN” TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS EN DICHO ANÁLISIS; DE NO SER
ASÍ, “LA COMISIÓN” HARÁ LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR “LA COMISIÓN” AL REALIZARSE EL
FINIQUITO DE LA OBRA ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES.

DÉCIMA SEGUNDA: SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- LOS PAGOS EN EXCESO PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 93, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, GENERARÁN LOS INTERESES PREVISTOS POR DICHA DISPOSICIÓN LEGAL; SE CONSIDERA
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PAGOS EN EXCESO CUALQUIER PAGO INDEBIDO A “EL CONTRATISTA”, YA SEA POR QUE NO TENGA DERECHO A ELLO O POR QUE TENIENDO,
SOBREVENGA ALGUNA CAUSA QUE INVALIDE DICHO DERECHO, INCLUSIVE LA OBRA EJECUTADA QUE RESULTE CON DEFECTOS Y QUE NO SEA
SUSTITUIDA A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

En CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ANTICIPO NO AMORTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO POR “EL CONTRATISTA”, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISIÓN O DE QUE SE NOTIFIQUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN CUALQUIER OTRO CASO, DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADOS A PARTIR
DE QUE SE LE NOTIFIQUE EL FINIQUITO DE OBRA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EN CASO DE OMISIÓN O NEGATIVA DE REINTEGRAR EL ANTICIPO RESPECTIVO, SE GENERARÁN CARGOS O INTERESES CONFORME A LA TASA QUE
SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, PARA LOS
CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 93, DE LA
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, ORIGINADOS POR PAGOS EN EXCESO, ANTICIPO NO AMORTIZADO, PENAS CONVENCIONALES,
SOBRECOSTO DE OBRA O CUALQUIER OTRO QUE SE GENERE O QUE DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES, Y PARA EXIGIR U OBTENER EL PAGO,
PODRÁ APLICARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FISCAL SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ANTES
CITADA.

DÉCIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DIRECTO, RECONOCE QUE POR MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA RELACIÓN LABORAL QUE SE GENERE,
TANTO CON EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO CON EL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGÁNDOSE EN TAL VIRTUD, A RESPONDER EN
SU CASO, DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O SUS PROPIOS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ COMPROBAR A “LA COMISIÓN” QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
BAJO EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, DEBIENDO INFORMAR MENSUALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, TANTO A
“LA COMISIÓN” COMO A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE CUENTA CON LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y
NORMAS OFICIALES MEXICANAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ TAMBIÉN QUE CUMPLE CON SUS
TRABAJADORES CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A “LA COMISIÓN” COPIAS SIMPLES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE
CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE FORMA MENSUAL ACOMPAÑADO DE ESCRITO LIBRE POR EL QUE
RELACIONE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE OMITIR U OBSTACULIZAR A “LA COMISIÓN” EN EL
CERCIORAMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO PATRÓN, SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”.

ASÍ TAMBIÉN “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN NI RELACIÓN ALGUNA CON LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTREN EQUIPO, HERRAMIENTAS
O MATERIALES DE CUALQUIER TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL SUBORDINADO,
LAS HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

ASÍ TAMBIÉN, “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA COMISIÓN” LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS EN QUE
EXISTAN DEUDAS QUE HAYA CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE “LA COMISIÓN”
DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, “LA COMISIÓN”, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, NOMBRARÁ, POR ESCRITO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE
DESEMPEÑARÁ LA FUNCIÓN DE SUPERVISOR DE ESTA OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, EN EL LUGAR DE
LOS TRABAJOS Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN
DE LOS GENERADORES PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”. ASÍ MISMO, LA SUPERVISIÓN SERÁ LA RESPONSABLE Y ENCARGADA DE VERIFICAR
QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA QUE SUSCRIBA CON RELACIÓN A ESTA OBRA, CONTENGA CLARAMENTE LAS
CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN LEGAL, FÍSICA Y FINANCIERA QUE REALMENTE GUARDA LA MISMA.
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DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

A) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”; DE IGUAL MANERA, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES
GENERALES ASENTADAS EN LAS BASES, EFECTUÁNDOSE TAMBIÉN, A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

DEL MISMO MODO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA
COMISIÓN” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR
SU MONTO TOTAL. SIN PERJUICIO DE QUE RESULTARÁ INSUFICIENTE EL MONTO AFIANZADO, “LA COMISIÓN” EXIGIRÁ POR CUALQUIER OTRO
MEDIO LEGAL LA RESPONSABILIDAD SUBSISTENTE.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA NO SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS, “LA COMISIÓN”, POR ESCRITO ORDENARA SU REPARACIÓN
O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”, POR TANTO, ESTE NO PODRÁ CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON
EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON
EL CONSENTIMIENTO DE “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”, SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO
PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

“EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO, Y QUE POR ESCRITO LE
PROPORCIONE “LA COMISIÓN”, ESTÉ ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CELEBRARÁ EL INSTRUMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE
CON LA UNIÓN DE CAMIONEROS, CON EL VISTO BUENO DEL H. AYUNTAMIENTO O AUTORIDAD DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS,
PARA ASEGURAR UN PRECIO FIJO DE LOS ACARREOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y CON ELLO EVITAR INCURRIR EN EL
INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. NO SERÁ RESPONSABILIDAD DE “LA COMISIÓN”, EL INCUMPLIMIENTO DE DICHO INSTRUMENTO
LEGAL, YA QUE TODA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE “EL CONTRATISTA” CON LA UNIÓN DE CAMIONEROS, PODRÁ SER SOMETIDA A LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTE PRECEPTO SERÁ APLICABLE
ÚNICAMENTE PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PUENTES.

“EL CONTRATISTA”, DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA COMISIÓN” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA
OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN,
SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ÉSTAS SE EJECUTEN, HASTA EL MOMENTO DE
LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA MISMA, CORRERÁN Y SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA COMISIÓN”, A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA COMISIÓN” SERÁN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE CUBRIR A “LA COMISIÓN”, TODOS LOS GASTOS QUE ESTE ÚLTIMO REALICE POR CONCEPTO DE LA
SUPERVISIÓN EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE SEAN NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA
MISMA O LA NO TERMINACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”; EN SU CASO, EL IMPORTE
QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA COMISIÓN” DEBERÁ HACER A “EL CONTRATISTA”, POR LAS
ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA “LA
COMISIÓN”. LO ANTES ESTIPULADO, SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISIÓN DE ESTA OBRA PODRÁ SER EXTERNA Y CONTRATADA
POR “LA COMISIÓN”, POR LO QUE, ESTA RESPONSABILIDAD SE ENCONTRARÁ SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN QUE SE
GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGÚN EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE QUE SE TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA OBRA Y SU ENTREGA
FÍSICA Y DOCUMENTAL.

ESTA RESPONSABILIDAD IMPERARÁ INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE TUVIERA LUGAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO Y SE UTILIZARÁN LAS
FORMAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A “LA COMISIÓN”, CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA
RESPECTO AL SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE INSTRUMENTO; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, Y
NO PUEDA SER LOCALIZADO EN EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TÉRMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACIÓN QUE DEBA REALIZARSE A
“EL CONTRATISTA”, SURTIRÁ EFECTO CON LA PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE LE DEBA SER
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NOTIFICADO, POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS; SIN QUE PUEDA
ALEGAR DESCONOCIMIENTO O VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LOS GASTOS QUE EN ESTE CASO SE ORIGINEN CORRERÁN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”, ESTO SEGÚN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN III, ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A FABRICAR, ASÍ COMO A COLOCAR AL PIE DE LA OBRA EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO, DESDE SU INICIO HASTA
SU ENTREGA, EL LETRERO INFORMATIVO DE LA MISMA, CON LA INSERCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE REFIERA “LA
COMISIÓN”. EL COSTO QUE SE ORIGINE POR SU ELABORACIÓN, ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS QUE EL
PROPIO “CONTRATISTA” CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN O EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DEJAR INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO QUE REQUIERA LA OBRA
EN EL LUGAR DE LA MISMA. POR LO CUAL “LA COMISIÓN”, PROPORCIONARÁ CON OPORTUNIDAD LOS BIENES ANTES MENCIONADOS Y LA
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE
RECEPCIONE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR AL 100% LA CUANTIFICACIÓN GENERAL DE SU OBRA A EJECUTAR EN LOS SIGUIENTES 15 DÍAS
NATURALES DESPUÉS DEL INICIO REAL Y LO PRESENTE A LA XXXXXXXXXXXXXX DE “LA COMISIÓN”.

B) MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL. “EL CONTRATISTA” ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ CONTAR CON UN
DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EMITIDO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO, CERTIFICADO Y REGISTRADO POR EL
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54 DE
LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

* REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DEL ESTADO FÍSICO ACTUAL DE TODOS LOS INMUEBLES COLINDANTES CON LA
OBRA A EJECUTAR, ALMACENES Y BODEGAS, ÁREAS DE DESCARGAS, ETC. Y OTRO AL TÉRMINO DE LA MISMA, PARA DETERMINAR LA VERACIDAD
DE LAS POSIBLES AFECTACIONES EN CASO DE PRESENTARSE.

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA CON PERFIL DE INGENIERO CIVIL, DE TIEMPO COMPLETO QUE TENGA
LA CAPACIDAD DE ATENDER A LOS VECINOS ANTE CUALQUIER PROBLEMA, DUDA, ETC. Y QUE COADYUVE DE MANERA FAVORABLE CON LA
IMAGEN DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL, DE IGUAL MANERA SUGERIMOS PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES Y
PERSONAS VECINAS ANTE EL AVANCE DE LA OBRA.

* DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE DEBERÁ DELIMITAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DE TRABAJO, TALES COMO ALMACENES, BODEGAS,
HABILITADOS DE MATERIALES A UTILIZAR (ACEROS Y CIMBRAS) BANCOS EN OBRA (AGREGADOS), ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y
EXCAVACIONES PROFUNDAS, PASOS VEHICULARES Y PEATONALES, ASÍ COMO LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL, TODO ESTO
DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE
CHIAPAS, UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DONDE SE CONTEMPLEN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN, DURANTE
EL DESARROLLO DE LA OBRA, PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO PARA EFECTUAR SIMULACROS Y/O EVACUACIÓN
PREVENTIVA DEL PERSONAL ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENÓMENO PERTURBADOR.

* “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL PARAMÉDICO DURANTE LAS HORAS HÁBILES, ASÍ COMO EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE
PARA HACER FRENTE A CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

* EN CASO DE LLEVAR A CABO CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN (MANIOBRAS PESADAS, EXCAVACIONES,
SIN PROTECCIÓN DE TALUD (ADEMES) ETC., INFORMAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE
CHIAPAS, LA MANERA EN QUE SE REALIZARAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA.

DÉCIMA SEXTA: PAGOS EN EXCESO. - EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS EN EXCESO, ÉSTE ACEPTA LA
OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR A “LA COMISIÓN”, LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EN LOS
CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO, Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”; OBSERVÁNDOSE EN TODO CASO, LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 93, DE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, DEBA REINTEGRAR “EL CONTRATISTA” A “LA COMISIÓN”, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TIENEN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LOS MISMOS, SE OBSERVARÁ EL
PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTES SEÑALADO.

DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A
LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN
DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS,
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ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“LA COMISIÓN”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA”, SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” COMPARARÁ
MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES
MENOR QUE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN”, RETENDRÁ EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES,
MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA REVISIÓN,
POR LO TANTO, MENSUALMENTE SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA
INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE, LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “LA COMISIÓN”, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL
RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO EXPONER EN EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO CONCLUYERA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ADICIONALMENTE COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A “LA COMISIÓN” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA
CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN
SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS; PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES, Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS; NO SE TOMARÁN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL
SUPUESTO, “LA COMISIÓN”, EFECTUARÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO ESTIME PERTINENTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CUANDO:

SE DEMUESTRE QUE LA OBRA EJECUTADA, NO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES OFRECIDAS POR “EL CONTRATISTA”, O NO SE
ENCUENTRAN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

OCURRAN LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE AL RESPECTO SE FIRMA.

DICHAS SANCIONES, SE ESTIPULAN POR RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, Y SU MONTO SE
DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES EXISTENTES EN FAVOR DE “EL CONTRATISTA” DE LAS LIQUIDACIONES O FINIQUITOS
QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE TRABAJO,
CONCEPTOS DE OBRA Y VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE, DICHAS MODIFICACIONES
SERÁN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA, “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE
PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”.

SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE ESTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN CAUSAS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, POR
MEDIO DEL DICTAMEN TÉCNICO QUE PARA TALES EFECTOS SE EMITA, SE PODRÁ CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS
CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 91, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 160, 161, 162 Y 163 DE
SU REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE TENGA CONVENIDO
Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA Y
PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRÓRROGA O AMPLIACIÓN SEGÚN CORRESPONDA,
MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS MISMAS, “LA COMISIÓN”, NO TIENE
OBLIGACIÓN ALGUNA DE CONSIDERAR AMPLIACIONES O PRÓRROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

PARA EL CASO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y/O AL PLAZO QUE EN ESTE APARTADO SE REFIERE, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA A “LA COMISIÓN”, LA MODIFICACIÓN A LA FIANZA EN LA QUE EXPRESAMENTE SE
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ESTABLEZCA SU VIGENCIA DURANTE EL TIEMPO DE PRÓRROGA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, DE MANERA TOTAL O PARCIAL, LA
OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS; PARA TAL EFECTO, “LA COMISIÓN”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ELABORARÁ UN ACTA EN LA QUE INTERVENDRÁ “EL CONTRATISTA”, O SU
REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, PREVIA CITA QUE PARA TAL EFECTO SE LE
HAGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO IMPEDIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA QUE SUSTENTARÁ EL ACTA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 182 DE SU REGLAMENTO.

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL JUSTIFICADA, YA SEA PARCIAL O TOTAL PRORROGARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR DICHO PLAZO CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO TERMINAR ANTICIPADAMENTE,
DE MANERA TOTAL O PARCIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL Y EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; ELABORÁNDOSE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 98, 100, 101 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR
NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA COMISIÓN”,
QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE SOLICITUD
RESPECTIVO. EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA COMISIÓN” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”
DE TAL CIRCUNSTANCIA Y SOLICITANDO SU PRESENCIA. LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” NO SERÁ MOTIVO PARA SUSPENDER LA
DILIGENCIA. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN” TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA DEL CONTRATO. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEBIENDO “LA COMISIÓN”,
ELABORAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 43 DE
SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “LA COMISIÓN”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE
SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO “EL
CONTRATISTA”, NOTIFICARÁ A “LA COMISIÓN”, POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ÉSTA
VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, PUDIENDO DENTRO DE
ESTE MISMO PLAZO HACER LAS OBSERVACIONES O ESTABLECER LAS CONDICIONANTES NECESARIAS PARA CONSIDERAR TERMINADA LA OBRA, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

“LA COMISIÓN”, PODRÁ DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS PARTES” EN EL
CONTRATO DE OBRA, PARA LO CUAL DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS
TRABAJOS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES ELABORARÁN UN FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS
CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN, Y EL
SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCIÓN DE “EL
CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS, EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS.
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VIGÉSIMA TERCERA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “LA COMISIÓN”, NO CONSIDERA COMO TRABAJOS EJECUTADOS, AQUÉLLOS QUE NO REÚNAN
LA CALIDAD REQUERIDA POR NO APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO O CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE, EN SU
CASO, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DEMOLERLOS O CORREGIRLOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, SEGÚN
CORRESPONDA. PARA TAL EFECTO, “LA COMISIÓN”, COMUNICARÁ POR MEDIO DE LA BITÁCORA DE OBRA O POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,
DE LA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA, ENCONTRÁNDOSE ÉSTE OBLIGADO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN RESPECTIVOS
INMEDIATAMENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES, EN CASO DE NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, PODRÁ ORDENAR
LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA QUE LAS CONSTRUCCIONES DEFICIENTES SEAN REPARADAS O CORREGIDAS, SIN QUE “EL
CONTRATISTA”, PUEDA SOLICITAR PRÓRROGA O AMPLIACIÓN DE TIEMPO POR ESTE MOTIVO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL TIEMPO
QUE SE CONSUMA HASTA LA TOTAL REPARACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE EN SU MOMENTO “LA
COMISIÓN”, PUEDA DETERMINAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN, SE REALICEN LAS COMPENSACIONES O DEDUCCIONES
QUE PROCEDAN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, POR CUALQUIER CAUSA QUE OCURRA DURANTE O POSTERIORMENTE A LA EJECUCIÓN O ENTREGA
DE LOS TRABAJOS, SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO.

EN CASO DE QUE POSTERIORMENTE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTARAN VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXIGIBLE A “EL CONTRATISTA”; “LA COMISIÓN”, SE LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, O EL QUE SE DETERMINE SEGÚN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR, PROCEDA A LA REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS O AL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD QUE LE CORRESPONDA; EN CASO DE
NEGATIVA U OMISIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO, SIN PERJUICIO DE
EXIGIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL QUE CORRESPONDA O QUE NO SE ALCANCE A CUBRIR CON EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.

VIGÉSIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO O RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” PACTADAS EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO O QUE DERIVEN DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y/O SU REGLAMENTO Y POR
CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL. PREVIAMENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN,
OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 120, DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LO QUE, PARA TALES EFECTOS “LA COMISIÓN”, SERÁ EL QUE PROMUEVA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO RESPECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

“LA COMISIÓN”, LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, TAL COMO LO DE TERMINA
EL ARTICULO 99 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES,
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN
SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, BAJO PENA DE PERDER ESTE DERECHO DE NO HACERLO EN EL PLAZO SEÑALADO.
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, “LA COMISIÓN” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR
RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO. EN
CASO DE RESCISIÓN “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A REASIGNAR LA OBRA A OTRO CONTRATISTA.

“LA COMISIÓN” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO
UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

OTRA CAUSA DE RESCISIÓN SERÁ QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA,
INCURRIERA EN ACTOS DE VIOLENCIA O MALOS TRATOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” O DE TERCERAS PERSONAS YA SEA
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “LA COMISIÓN”, O EN EL LUGAR O CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA
POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O
SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “LA COMISIÓN” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE
DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE
RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN II
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TODO LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE EXIGIR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY O DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE NO OPTAR POR LA RESCISIÓN. “LA COMISIÓN”, PREVIO LEVANTAMIENTO DE UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.
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“LA COMISIÓN”, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES QUE NO HAN SIDO CUMPLIDAS, DESCRIBIENDO LAS MISMAS
EN SU CASO, DE SER POSIBLE, CUANTIFICANDO SU VALOR, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO CUMPLIRLAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS
HÁBILES “LA COMISIÓN”, LE HARÁ CUMPLIR POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” DE LOS GASTOS QUE
ORIGINE, Y LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA
EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR PRUEBAS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA O
JUSTIFICAR QUE NO ES SU RESPONSABILIDAD CUMPLIR LAS MISMAS, EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA CONTESTACIÓN, “LA COMISIÓN”, EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO.

EN CASO DE QUE “LA COMISIÓN” DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA
FORMA Y TÉRMINOS EN QUE POR SÍ O TRAVÉS DE TERCERA PERSONA, REALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y EL COSTO QUE TENDRÁ
ÉSTE, EN EL CUAL SE DEBERÁ INCLUIR EL SOBRECOSTO DE LA OBRA. PROCEDIÉNDOSE A LA AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE,
PARA TAL EFECTO ANALIZARÁ, EN SU CASO, LO EXPUESTO POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, SEÑALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERAN A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR CUMPLIDA LA
OBLIGACIÓN OMITIDA, OTORGANDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO LAS MISMAS, SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACIÓN OMITIDA; EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TÉRMINOS, PRORROGARÁ EL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS DÍAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “LA COMISIÓN” TOMARÁ POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HARÁ CONSTAR EN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN; A ESTA DILIGENCIA DEBERÁ SER CITADO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA”, BAJO
EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”, PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR
OTRO LOS MISMOS, ADJUDICANDO LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A TRAVÉS DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, SIENDO A
COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN ESTE CASO, LA SUBROGACIÓN EN EL
DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, “LA
COMISIÓN” REALIZARÁ LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO.

VIGÉSIMA SEXTA: ACEPTACIÓN MUTUA DE SUJECIÓN AL CLAUSULADO Y NORMATIVIDAD APLICABLE.- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN VIRTUD
DE QUE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SON DE CARÁCTER ESTATAL, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO
INTEGRAN, A LOS ANEXOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, “LA COMISIÓN”,
REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CON LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PAGARÁN UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR (0.5%) SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO. SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE DERECHOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

B. EL 1% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 269, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

C. RETENCIÓN DEL 2% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 229, 232 Y 235 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

D. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFERENTE A LA
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO
A LA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA CUYA RESIDENCIA SE
UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS A LA CUAL ESTE AFILIADO SEGÚN SU PREFERENCIA, POR EL DOS AL MILLAR (0.2%) DEL IMPORTE
ANTES DEL I.V.A. Y RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE CON ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO EL IMPORTE DEL DOS AL MILLAR (0.2%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD
CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 132, FRACCIÓN XV Y, 153-A Y 153-B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, “EL
CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

EN CASO DE NO SER AGREMIADO A NINGUNA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA
Y RECONOCIDA CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, NO SERÁ APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO D, DE
ESTA CLÁUSULA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” ACREDITE DOCUMENTALMENTE ANTE “LA COMISIÓN” QUE ESTÁ CUMPLIENDO
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LA OBLIGACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO A LAS FORMAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR “EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACIÓN COMO
PATRÓN, DE CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES.

E. RETENCIÓN DEL 6% (SEIS POR CIENTO) POR CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD,
APLICADO SOBRE EL MONTO TOTAL OBTENIDO DEL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA, LO ANTERIOR CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 262, 263 Y 265 DEL CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA
VIGENTE PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGÉSIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE “LAS PARTES”,
INCLUSIVE LAS DE CARÁCTER TÉCNICO, SE TRATARÁN DE RESOLVER DE COMÚN ACUERDO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” OPTATIVAMENTE
PODRÁ PROPONER POR ESCRITO UNA SOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” O BIEN, ÉSTE SERÁ CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
OBJETO DE DIRIMIR LA CONTROVERSIA, SIN EMBARGO, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTE NO RINDA SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO, EN UN PLAZO
DE TRES DÍAS HÁBILES O A PESAR DE PLANTEAR LA SOLUCIÓN, NO SE RESUELVA EN EL FONDO PORQUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO
CONSENSUAL O POR INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS LEYES APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULO 118, 119 Y
120, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

VIGÉSIMA NOVENA: JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS; ASIMISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACIÓN NO
HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESIÓN, COACCIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO
QUE, PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS XX DÍAS DEL MES DE XXXXXXX
DEL AÑO XXXX.

POR “LA COMISIÓN”

C. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA
DIRECTORA GENERAL

POR “EL CONTRATISTA”

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. SILVIA GABRIELA ESPINOSA RAMÍREZ
DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

C. LINDA ALICIA CARBONEY NÁJERA
JEFA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

C. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,

CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No. CEC-XXXXXX-XXX DE FECHA XX DE XXXXXXX DE XXXX CELEBRADO EN LA COMISIÓN ESTATAL
DE CAMINOS, DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES, PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL: https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

86
Calzada DR. samuel león brindis #1330

COLONIA CAMINERA CP. 29090
conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017

TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

ANEXO DEL CONTRATO NÚMERO 0000-0000
CARTA RESPONSIVA.

EL SUSCRITO(A) XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN MI CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA EMPRESA CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
PERSONALIDAD QUE ACREDITO A TRAVÉS DEL TESTIMONIO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXX, OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE
XXXXXXXXXXXX; REGISTRADA BAJO EL XXXXXXXXXXX NÚMERO XXXXXX, SECCIÓN XXXXX, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE XXXXXXXXXXXX, DEL ESTADO DE XXXXXX; CON FECHA XXXXXXXX, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
52 BIS, 54, 62 ÚLTIMO PÁRRAFO, 64, 66, 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 42, 91 ÚLTIMO PÁRRAFO,
103, SEGUNDO PÁRRAFO, 104, 105, 107, 110, 111, 117, 120, 121, 125 FRACCIÓN II, 128 TERCER PÁRRAFO, 137, 145, 164 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA
CITADA LEY, ASÍ COMO DE LOS ANÁLOGOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ME PERMITO REALIZAR LAS SIGUIENTES
MANIFESTACIONES:

TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE, UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, ES VIGILAR QUE SE CUMPLAN
LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE CELEBRE, EJERCIENDO TODO TIPO DE ACCIONES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A SU FUNCIÓN PÚBLICA Y SOCIAL; POR MEDIO DEL PRESENTE ME COMPROMETO, EN LO SUBSECUENTE Y CUANDO ASÍ SE ME
REQUIERA, DAR CUMPLIMIENTO A MIS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CEC-XXXXXX-XXX, DE FECHA XX
DE XXXXXXX DE XXXX, EN EL SENTIDO DE REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA, ACCIONES TALES COMO:

 DESIGNAR A UN SUPERINTENDENTE O RESIDENTE SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CON LOS CONOCIMIENTOS IDÓNEOS;
 PRESENTAR LAS ESTIMACIONES CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA;
 COMUNICAR LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA EN EJECUCIÓN;
 PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO LA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA; EN CASO DE MODIFICACIÓN EN MONTO Y TIEMPO AL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS
CORRESPONDIENTES; PRESENTAR ENDOSO DE LA GARANTÍA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
DERIVE AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

 COMUNICAR SI HUBIERE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL;
 NOTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A MÍ REPRESENTADA;
 COADYUVAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTE LA OBRA PÚBLICA;
 REGISTRAR CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS LAS NOTAS DE BITÁCORA Y

RESPONSIVAS CORRESPONDIENTE;
 CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES EN CADA FACTURA QUE PRESENTE ANTE ESTA COMISIÓN ESTATAL DE

CAMINOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE;
 ATENDER LAS SOLICITUDES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS AUDITORÍAS;
 CONTAR CON UN DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ANTES DE INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ

COMO ELABORAR Y PRESENTAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS UN
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 21,
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; 21 PÁRRAFO CUARTO Y 84 DE LA LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS; ENTREGANDO COPIA SIMPLE
DEL DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ACUSE DE RECIBIDO DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL A LA
XXXXXXXXXXXXXX DE LA COMISIÓN;

 NOTIFICAR AL H. AYUNTAMIENTO EL INICIO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE XXXXXXXXXXXX, CON LA FINALIDAD DE
CONTAR CON TODAS LAS FACILIDADES Y APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE CONTRATO, Y

 DEMÁS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEY DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO, Y SUS REGLAMENTOS, (SEGÚN APLIQUE) ASÍ COMO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES DESCRITO.

AHORA BIEN, DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DESDE SU INICIO HASTA SU ENTREGA, REPRESENTA UN FACTOR IMPORTANTE
EN EL IMPACTO QUE SE PRODUCE AL MEDIO AMBIENTE, Y TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO, PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS, MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCIR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD, DE ACUERDO AL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2025-2030; ME COMPROMETO A QUE, AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN A MI
CARGO, TOMAR EN CONSIDERACIÓN ENTRE OTROS ASPECTOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, A FIN DE ASEGURAR QUE LA
CALIDAD Y APRECIACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA, NO SE VEA AFECTADA POR LA MALEZA, ESCOMBROS O BASURA, ESTO DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA
SUPLETORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DE LA MISMA MANERA, Y BAJO EL CONTEXTO DE FAVORECER AL MEDIO AMBIENTE, YA QUE ES INDISPENSABLE PROMOVER PRÁCTICAS QUE
REDUZCAN LA DEGRADACIÓN Y EROSIÓN DE LOS SUELOS, Y UNA VEZ REALIZADAS LAS ACCIONES DESCRITAS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE
(LIMPIA, DESMONTE, DESHIERBE, ETC.), MÍ REPRESENTADA LLEVARÁ A CABO LABORES DE REFORESTACIÓN, PRIORIZANDO LA SIEMBRA DE
ÁRBOLES FRUTALES Y MADERABLES, NATIVOS DE LA ZONA QUE CORRESPONDA, TODA VEZ QUE ESTA LABOR, REFLEJARÁ EL SÓLIDO
COMPROMISO QUE TIENE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, DE PROCURAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRIBUIR AL
DESARROLLO SUSTENTABLE, LO CUAL A SU VEZ, TRAERÁ APAREJADO EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN, CON
HÁBITOS Y COSTUMBRES SUSTENTABLES, COMO LO ES LA MISMA REFORESTACIÓN.

POR “EL CONTRATISTA”
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES

PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL, https://www.caminos.chiapas.gob.mx

https://www.caminos.chiapas.gob.mx
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Documento No. 8

 Planeación integral
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Documento No. 9

 Procedimiento constructivo
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Documento No. 10

 Constancia de visita al lugar de la obra
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Documento No. 11

 Especificaciones de construcción aplicables
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ESPECIFICACIONES GENERALES TÉCNICAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS Y ADJUDICACIONES

CONCURSO No. DCE-CFISE-010-2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL PUENTE TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L. UBICADO EN EL KM.
38+460, SOBRE EL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; REHABILITACIÓN DEL PUENTE
TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L.

LOCALIDAD: EDUVIGES (NUEVA ALEMANIA)
MUNICIPIO: TAPACHULA

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

I.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
COMISIÓN ESTAL DE CAMINOS, cuya misión consiste en consolidarse como una institución modelo en
la prestación de servicios carreteros de calidad en el estado, que facilite el desplazamiento de personas
y bienes con seguridad, comodidad, rapidez y economía, contando con un sistema de autopistas,
caminos y puentes de altas especificaciones y como organismo encargado del mantenimiento y la
conservación de estructuras, requiere llevar a cabo la presente obra para cumplir con los objetivos
descritos con anterioridad. Con fundamento en los artículos 1 y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas y para continuar con su política de mejoramiento constante de las vías de comunicación en
el estado de Chiapas; emite esta licitación pública para realizar la obra.

II.- OBJETO DE LA LICITACIÓN.
El principal objeto de la licitación es el de seleccionar a la empresa más solvente técnica y
económicamente, y que resulte la más conveniente para llevar a cabo la obra de referencia, a fin de
llevar a cabo la correcta ejecución de la misma.

Nombre de la obra:
DESGLOSE DE COSTOS.

El licitante, como parte de la documentación cualitativa que integrará su propuesta económica,
presentará la estructura de sus costos, estableciendo separadamente los costos directos, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales.
Al determinar sus costos directos debe tomar en consideración los salarios vigentes, los precios de los
materiales y del equipo de que se trate en la fecha de su proposición. Ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el precio real y el precio considerado en el análisis, justificará reclamación del
contratista en relación con los precios respectivos.

EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.
Entre otros, el licitante deberá considerar el desglose de las aportaciones que eroga el contratista por
concepto del sistema de ahorro para el retiro (SAR), el desglose de las aportaciones que eroga el
contratista por concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT), todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo y de la ley del Seguro
Social.

DESGLOSE DE INDIRECTOS.

El licitante, como parte de la documentación cualitativa que integrará su propuesta económica,
presentará la estructura (desglose) de sus indirectos, definiendo claramente cada concepto que
interviene en el periodo de ejecución propuesto, conforme al formato proporcionado por la comisión.
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ANÁLISIS FINANCIERO.
Con motivo de los anticipos pactados, el proponente deberá elaborar y presentar como un apéndice de
su proposición, un análisis de financiamiento, considerando los pagos por anticipo y estimaciones que
recibirá y la tasa de interés que se aplicará (indicando claramente el instrumento de interés (tasa) que
aplicará y la fecha de su consideración, anexando copia del documento correspondiente).

El análisis deberá calcularse de acuerdo al periodo de estimaciones que será 30 días.

El porcentaje de financiamiento debe estar considerado fuera de los indirectos.

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; fijado por el propio
contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.

Este cargo deberá de considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES.
Son las erogaciones que debe de realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones
adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o
derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos, financiamiento, y cargos por utilidad.

Únicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos
locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

APLICACIONES DEL PROYECTO.
El contratista no podrá hacer modificaciones al proyecto ni a las recomendaciones de construcción
indicadas en el mismo, sin la autorización previa de la Dirección de Supervisión de Carreteras
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes.
Las etapas o fases constructivas contempladas en el proyecto definitivo, podrán ser modificadas en su
secuencia de ejecución y podrán implementarse varias de ellas simultáneamente, previa aprobación de
la Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes.
Previo al inicio de la obra, se verificará en el lugar que las dimensiones de proyecto corresponden con
las de la estructura existente y de ser necesario se ajustarán en los planos salvo que alguna diferencia
quede fuera de proporción entonces se notificara al Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y a la
Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.
La constructora atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y
salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la carretera, puentes e instalaciones y
la de los trabajadores que participan en la obra.
1.-La constructora deberá cumplir con la señalización que viene enmarcada en el Manual de Dispositivos
para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, editado por la Secretaría de Infraestructura
Comunicaciones y Transportes y la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 Ejecución de Proyecto de
Señalamiento y Dispositivos para Protección de Obras.
2.-El personal que labora para la constructora deberá de contar con el equipo adecuado de seguridad
de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3.-En el tramo de señalización de obra deberán existir letreros que indiquen el nombre de la empresa
constructora, indicando el tipo de trabajo que se desarrolla.
4.-La constructora deberá contar con la constancia en la que se acredite que han afiliado al IMSS a los
trabajadores asignados a la obra.
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5.-La constructora que labore en el tramo carretero deberá contar con un seguro de daños a terceros,
vigente desde el inicio de la obra, hasta que ésta retire sus equipos y limpie el tramo carretero.
6.-La edad mínima de los trabajadores contratados por la constructora será la contemplada en la Ley
Federal del Trabajo.
7.-La constructora contará con un completo inventario de dispositivos, equipos y materiales
indispensables y completos para señalización de la obra y protección personal de los trabajadores.
8.-Cuando por causas fortuitas ocurra algún accidente, la supervisora y constructora atenderán de
inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente al Organismo las causas,
medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.
9.-La constructora mantendrá las áreas y entornos de construcción con el máximo de limpieza y
visibilidad.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA Y DESVIACIONES.

Las señales, dispositivos y demás materiales que se utilicen en la instalación de señalamientos y
dispositivos para protección en obras, cumplirán con lo establecido en las Normas N.CMT.5.02.002,
(Lamina y Estructuras para el Señalamiento Vertical) y N.CMT.5.03.001, (Calidad de Películas
Retrorreflejantes), así como en las demás normas aplicables del Libro CMT (Características de los
Materiales), así mismo, para su instalación se debe de considerar lo señalado en la Norma
N.PRY.CAR.10.03.001, (Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección de
Obras) y lo que se indica en el proyecto anexo (Señalamientos y dispositivos para protección en obras)
de la presente licitación.
En caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas y no se hayan colocado a
satisfacción de la Comisión las señales y dispositivos de protección, la Empresa Contratista no podrá
iniciar con los trabajos sin que esto sea motivo de reprogramación y/o reclamo alguno.
El señalamiento y dispositivos para protección en obras, será con cargo al contratista y deberá de
considerarlo en los indirectos o bien como un concepto de obra (SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS),
siendo responsable de su mantenimiento y reposición durante toda la ejecución de la obra de la
presente licitación, así mismo en su análisis de precio unitario del lote de señalamiento presentado
deberá de desglosar cada una de las señales propuestas.
El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del tránsito y disponer los trabajos en tal forma que reduzcan al mínimo las
molestias que ocasionen a los usuarios por la ejecución de las obras y a extremar las precauciones para
prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea por motivos de las obras o por movimientos
de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales y combustibles. De presentarse un
congestionamiento vehicular, la empresa estará obligada a coordinar y solventar estos problemas a
través de la cuadrilla de bandereros, organizando la circulación del tráfico adecuadamente.
10.4.- Es importante recalcar que, si durante la ejecución de los trabajos provocan obstrucción de los
carriles de circulación, será necesario tomar las precauciones adicionales del caso coordinándose
estrechamente con la Policía Federal, procurando lo necesario para mantener en operación constante el
Camino y libre de obstáculos.
10.5.-. Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen como
combustible derivados del petróleo.
10.6.- Se deberá contar con personal (bandereros necesarios) de manera permanente y hasta que
quede completamente la circulación sobre la superficie de rodamiento de acuerdo a la magnitud de la
obra por cada frente de trabajo, los cuales deben contar con radio de transmisión para que se
comuniquen entre si y realicen las acciones necesarias para regular y ceder el paso a los usuarios, entre
otros; ya que se transitara en un solo carril sobre el puente dando paso intermitente en cada sentido,
conforme al procedimiento constructivo, dando el paso oportunamente, en caso de incrementar la
longitud de los trabajos deberá ser solicitada y aprobada por CEC y de ser el caso se deberá
incrementar el señalamiento en la misma proporción de acuerdo con el plano de señalamiento de
protección de obra que se entrega en esta licitación, el licitante deberá considerar el costo de estos
bandereros dentro de sus costos indirectos.
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10.7.- El contratista deberá considerar en sus costos indirectos, el borrado del señalamiento horizontal
existente y la aplicación del señalamiento horizontal, incluyendo rayas logarítmicas, en la zona de
desvíos.

En su análisis de costos indirectos, deberá de considerar un porcentaje que corresponda por concepto
de señalamiento adicional, a reponer, a sustituir o a reparar, letreros informativos de obra, así como
relacionar en forma desglosada el costo de dicho señalamiento.
En caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas, la empresa constructora
no podrá iniciar con los trabajos sin que esto sea motivo de reprogramación y/o reclamo alguno.
En la especificación particular correspondiente se presenta la relación de señalamiento con la que
deberá contar la contratista de obra en todo momento y durante la obra, quedando claro que el
señalamiento de proyecto a titulo enunciativo, más no limitativo y si a juicio de CEC es necesario
aumentar el señalamiento, este deberá de atender dicha instrucción, por lo cual es sumamente
importante esta consideración en sus costos indirectos.

NORMATIVIDAD APLICABLE.
La obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas; al Reglamento
de la LOPECH; al contrato que se suscriba entre las partes, y se deberá ejecutar con apego a las normas,
manuales y prácticas recomendables de la normativa para la infraestructura del transporte de la SCT
vigente, y en particular a lo relativo a los libros de construcción y sus normas N·CTR·CAR·1·02·003
(concreto hidráulico), N·CTR·CAR·1·02·004 (acero para concreto hidráulico), N·CTR·CAR·1·02·005
(acero estructural y elementos metálicos), N·CTR·CAR·1·02·006 (estructuras de concreto reforzado),
n·ctr·car·1·02·007 (estructuras de concreto pres forzado), N·CTR·CAR·1·02·008 (estructuras de acero),
NTR·CAR·1·02·012 (recubrimientos con pintura), N·CTR·CAR·1·02·013 (demoliciones y
desmantelamientos), N·CTR·CAR·1·04·004 (riego de impregnación), N·CTR·CAR·1·04·005 (riego de liga),
N·CTR·CAR·1·04·006 y N·CTR·CAR·1·04·007 (carpetas asfálticas en caliente y en frío respectivamente),
N·CTR·CAR·1·07 señalamiento y dispositivos de seguridad, y a las que apliquen y que no se mencionen
aquí; así como al manual para el señalamiento y dispositivos para el control y manejo de tránsito en
calles y carreteras de la SCT.
De la misma normativa para la infraestructura del transporte, se considerará también lo indicado en sus
libros de introducción, legislación, planeación, proyecto y operación, considerando en este último los
temas de control y aseguramiento de la calidad, características de los materiales y métodos de
muestreo y prueba de materiales.
En lo que resulte aplicable, regirán también las últimas ediciones de las siguientes normas: las normas
AASHTO para el diseño y construcción de puentes; las normas AWS para el diseño de soldaduras; las
normas ASTM para las pruebas de materiales; las normas del PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE
para el diseño de elementos de concretos pres forzado; así como las normas especificadas en los
planos del proyecto ejecutivo.

HORARIO DE TRABAJO.
12.1.- Para efecto de tomar en cuenta en su programa de actividades y su repercusión en el costo, el
contratista deberá considerar las restricciones de horario que se tiene en cada tramo, el horario de
actividades en la obra será en horario diurno de las 07:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y sábados
de las 07:00 a las 13:00 horas. Debiendo tener terminados totalmente los trabajos, así como los días
que se suspenden las actividades por motivos de seguridad por la alta afluencia de vehículos, así mismo
deberá considerar las interrupciones por lluvia.
12.2.- A solicitud de la empresa constructora para realizar trabajos fuera del horario establecido, para
recuperar atrasos y cumplir con el programa fijado, o por conveniencia de la misma, previa autorización
de la CEC, la contratista estará obligada a realizar el pago a la Supervisión del tiempo extraordinario
cubriendo el personal que esté supervisando el tramo en el que se esté trabajando fuera de horario
establecido en estas especificaciones.
En horario nocturno, deberá cumplir satisfactoriamente con las normas de seguridad y señalamiento
nocturno; sin que esto genere costos adicionales al organismo, lo que será solventado por la contratista.
12.3.- Se suspenderán totalmente las actividades en periodos de vacaciones y días de descanso que se
liguen a fines de semana ya que se incrementa el número de vehículos en circulación.
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12.4.- El contratista debe considerar según periodo de ejecución de la obra, los siguientes días que no
son laborables según la Ley Federal del Trabajo, períodos vacacionales y días de asueto por tradición,
así como los considerados por puentes vacacionales en los cuales se suspenderán totalmente las
actividades.
12.5.- También, el licitante deberá considerar las posibles interrupciones previsibles que puedan
suscitarse en el desarrollo de los trabajos. Los días que se asentarán dentro de su análisis de indirectos
estarán respaldados en base a la época de lluvias en donde no está permitido laborar con mal tiempo,
así como los periodos de descanso tradicionales y obligatorios, puentes, vacaciones y en todos aquellos
días en los que se prevea un incremento alto en el flujo vehicular. Estas restricciones de horario y días
de trabajo, solo podrán ser modificadas con autorización expresa de la CEC a solicitud del contratista.
12.6.- También debe considerar las interrupciones que se originen por la temporada de lluvia de
acuerdo a la zona de precipitación pluvial.
Si la intensidad de las lluvias es similar a la de 60 meses anteriores a la presentación de su propuesta,
no será causa de reprogramación, solo en caso de eventos naturales extraordinarios se estudiará esta
situación.
12.7.- No obstante, quedará a juicio de la COMISIÓN ESTAL DE CAMINOS, la suspensión de actividades
el día viernes más temprano cuando las condiciones del tránsito vehicular impidan laborar
adecuadamente, sin que esto sea motivo de reprogramación, ni reclamación alguna por parte de las
licitantes; por lo tanto, deberán tomarlo en cuenta en sus propuestas.
12.8.- Cuando así lo requiera el Contratista de Obra, podrá solicitar al Organismo permiso para trabajar
los viernes, y fines de semana, quedando claro que la autorización la dará la Residencia de Obra y el
tiempo que le será permitido laborar, quedando claro que, si no se le autoriza dicha petición, esto no
será motivo de reprogramación, ni reclamación alguna por parte del Contratista de Obra.

PROGRAMA DE OBRA.
El programa de obra se representará con un periodo de ejecución mensual, el licitante podrá proponer
un programa de ejecución de los trabajos, siempre y cuando esté dentro de los periodos que aquí se
proponen y que quedara a consideración del Organismo para su aprobación.
En la programación de los conceptos en primera instancia se realizarán los trabajos de reforzamiento
de la subestructura, partiendo de la parte inferior hacia arriba, posteriormente se realizarán los trabajos
de reforzamiento de la superestructura los siguientes conceptos deberán programarse cuando el
reforzamiento de subestructura y la superestructura estén concluidos, no obstante, con la aprobación
de CEC, se podrán realizar trabajos previos en estos conceptos:
El programa de ejecución de obra que presente el licitante en su propuesta económica, deberá ser
congruente con el programa de utilización de los recursos; mano de obra, maquinaria, materiales y
fletes, de tal manera que los montos programados de obra quincenal, sean congruentes con los
trabajos por ejecutar.
El licitante presentara en el programa de obra los tiempos necesarios para la movilización, instalación y
puesta en marcha de los equipos considerados en su propuesta, en función directa de los trabajos por
ejecutar.
El licitante deberá reflejar en su programa, la metodología propuesta y la descripción de los trabajos, el
procedimiento de construcción.
El programa de obra que presente el licitante en su propuesta económica, deberá de programar los
frentes de trabajo propuestos por el licitante y programar al inicio de cada frente solicitado el Lote de
Suministro y colocación de dispositivos de protección de obra, el no realizar la programación de
acuerdo a lo indicado en este párrafo, será determinante para el fallo.
La empresa ganadora a más tardar dos días después del fallo deberá de entregar los programas de
obra de ejecución en volumen y cantidades con dos decimales únicamente a la Gerencia de puentes y a
la Subdelegación Técnica, cualquier incumplimiento con lo solicitado será responsabilidad del
contratista.
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PLANTILLA DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE REALIZARÁ EL SERVICIO.
Para llevar a cabo la obra de referencia, CEC requiere de una plantilla básica de personal profesional y
técnico que deberá ser incluida por los licitantes en la propuesta técnica, para lo cual presentarán a
CEC un organigrama indicando el nombre y el puesto del personal que estará a cargo de la ejecución
de los trabajos junto con los currículos y las cartas compromiso originales y firmadas por dicho
personal, manifestando su conformidad de participar única y exclusivamente en esta obra durante el
tiempo que dure la misma. Por ningún motivo se permitirá la sustitución de alguno de ellos sin el previo
consentimiento de CEC, y si así fuera el caso, se deberá demostrar que el nuevo personal cumple con
los mismos requisitos exigidos.

SUPERINTENDENTE O RESIDENTE GENERAL DE LOS TRABAJOS.- En cumplimiento de la Norma
N.LEG.3.D.4.4, el contratista está obligado a tener permanentemente en el lugar de los trabajos a un
superintendente que lo represente ante el organismo, quien debe ser un ingeniero civil cuyo título este
registrado ante la autoridad federal competente, con experiencia comprobable en la ejecución de obras
similares de puentes (construcción, reconstrucción y ampliación de puentes en operación.), y por lo
menos dos participaciones en la ejecución de obras similares a la de referencia, es decir en la
reparación de puentes estructurales, metálicos y de concreto

INGENIERO RESIDENTE EN OBRA CIVIL. - Se requerirá un residente que deberá contar con título de
ingeniero civil, con experiencia en la ejecución de obras de puentes y por lo menos tres participaciones
en la ejecución de obras similares a la de referencia, es decir en Construcción de puentes nuevos, que
conozca y que maneje las normas aplicables en estos trabajos, lo cual será indicado en su currículum
vitae. Esta persona deberá estar permanentemente en los frentes asignados de acuerdo a su
experiencia, debiendo tener el control de los materiales, mano de obra e insumos, así como de la
calidad de las unidades de obra terminadas y hacer que se cumpla con los reglamentos, la señalización
y la seguridad de los usuarios.

JEFE DE PROYECTO. - Deberá ser ingeniero civil titulado con experiencia en el área de puentes y con
experiencia en el análisis, diseño de puentes y reparaciones, así como en la interpretación de planos
ejecutivos, geométricos y de taller, deberá conocer las normas internacionales para el diseño y
construcción de puentes, lo cual será indicado en su currículum vitae. La contratista queda obligada a
mantener permanentemente en la obra a un ingeniero especialista en puentes que resuelva cualquier
duda o eventualidad estructural, y que proponga alternativas seguras para resolverlas apegándose
siempre al proyecto ejecutivo.

AUXILIAR DE RESIDENTE. - Deberá ser ingeniero civil titulado con experiencia comprobable en el área
de construcción de puentes, así como en la interpretación de planos ejecutivos, geométricos y de taller
lo cual será indicado en su currículum vitae. La contratista queda obligada a mantener
permanentemente en la obra al ingeniero auxiliar de residente.

BRIGADA DE TOPOGRAFÍA. - La empresa deberá contar con una brigada de topografía la cual como
mínimo debe de constar de un ingeniero topógrafo titulado con experiencia en levantamientos
geométricos de estructuras, en proyectos geométricos y terracerías, lo cual será indicado en su
currículum vitae. Así también contará como minino con tres ayudantes y el equipo de topografía
adecuado para el tipo de trabajo por ejecutar el cual deberá contar con el certificado de calibración con
un mínimo de cinco meses con relación a la última certificación del mismo.

TÉCNICO ESPECIAL LABORATORISTA Y DE MUESTREO DE MATERIALES. - Deberá tener especialidad
en el manejo de equipo de laboratorio y en la ejecución de muestreos y pruebas de materiales de
construcción. Deberá conocer toda la normatividad aplicable que rija los procedimientos para obtener
las muestras y ejecutar las pruebas. Y que cuente con experiencia.
Personal técnico con conocimiento y experiencia en: a) aplicación de concretos, morteros y resinas
epóxicas en seco; b) reparación y limpieza de superficies de concreto y acero en seco; aplicación de
soldadura (soldadores certificados por el organismo correspondiente.
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El resto de la plantilla estará formada por el personal que cada licitante considere necesario. Es
importante aclarar que será requisito indispensable que los licitantes anexen en su propuesta técnica el
currículum vitae y las cartas compromiso del personal descrito arriba y que participará en la ejecución
de los trabajos indicados.

CONTROL DE CALIDAD. - La empresa deberá contar con un equipo de control de calidad para
establecer un plan integral de aseguramiento de calidad, el cual de manera enunciativa pero no
limitativa debe estar compuesto de la siguiente manera: una empresa especializada que actúe como
inspección externa, esta empresa deberá contar con acreditamiento vigente del Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) En su propuesta la empresa deberá presentar el currículo de la empresa y del
personal técnico.

PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
El organismo, en estricto apego a la Ley de Obra Pública DEL Estado de Chiapas
I.- Las empresas deberán de demostrar tener experiencia en la ejecución, construcción y reparación de
puentes de estructuración metálica, de concreto y reparación de cimentaciones con trabajos
subacuáticos

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.
Un laboratorio de control de materiales para concretos, con acreditamiento vigente del Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), O LA UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL ESTADO.
El contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal calificado, equipo y
demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de
construcción y de la obra ejecutada. Las actividades de control de calidad deberán incluirlas en la
descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.
Su costo deberá considerarlo en porcentaje y monto en el desglose de sus costos indirectos.
El no considerarlo en la planeación e indirectos esto será determinante para el fallo.
Es necesario que se presente el nombre del laboratorio y currículo del personal que laborara durante la
ejecución de los trabajos en la propuesta técnica.
El cual no podrá ser cambiado sin la autorización previa de la comisión.
El laboratorio deberá instalarlo cerca de la zona donde se realizarán los trabajos y deberá contar, como
mínimo con el equipo necesario para realizar las pruebas de calidad de todos los materiales que se
utilizarán en la obra.

DAÑOS Y REPARACIONES.
Si en el proceso de construcción de la obra el contratista o fleteros contratados por él, causan daños a
obras complementarias de la autopista tales como; bordillos, cunetas, alcantarillas, puentes,
señalamientos, acotamientos, etc., será bajo su responsabilidad y costo la reparación de los mismos a
satisfacción de la Comisión.

EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.
Es necesario que el equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de la obra, se
encuentre en condiciones óptimas de operación, el cual debe tener disponible al inicio de la obra.
El Organismo podrá exigir la sustitución de algún equipo que se encuentre en malas condiciones o que
no sea el apropiado, y pueda repercutir en mala calidad de la obra y en el avance normal de la misma, el
equipo deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa y número económico del mismo.
Si durante el proceso de la obra algún equipo requiriera de una reparación mayor, deberá ser
reemplazado por un equipo equivalente durante el tiempo que dure la reparación, sin que esto
represente costo adicional para el organismo.
Los operadores del equipo y maquinaria deberán ser competentes, con la experiencia y capacidad para
ejecutar eficientemente los trabajos. Será exigible al contratista que se cumpla con este requisito.
El Contratista deberá de contar con el equipo y maquinaria suficiente, tal que le permita cumplir con los
programas de ejecución de obra establecidos por el Organismo debiendo presentar en su propuesta
técnica la relación de maquinaria para este trabajo.
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Será el licitante quien defina en su propuesta qué equipo utilizará, siempre y cuando garantice los
requerimientos de producción y calidad, cualquier cambio de equipo propuesto durante la ejecución de
la obra por necesidades de la misma, no será motivo de cambio de precio unitario.

Será el constructor quien lo proponga Cualquier descompostura de equipo y tiempo parado de
maquinaria por mala operación o cambio de procedimiento no será motivo de modificar el programa de
obra ni de reconocimiento de pago alguno.

PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO.
COMISIÓN ESTAL DE CAMINOS, consciente de la importancia que pueden tener los impactos
ambientales directos durante la construcción, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que
previenen y mitigan estas situaciones. Para ello formula manifestaciones de impacto ambiental y
técnicas de control ecológico para la construcción de la carretera.
Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran:
•Formular las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y aplicarlas
cuando estas sean aprobadas.
•Desmontar únicamente las superficies indispensables para la construcción de las obras y para que en
la operación no se obstruya la visibilidad.
•Conservar los estratos herbáceos y arbustos que protejan al bosque, eviten la erosión y sirvan como
elemento de amortiguamiento y frenado de los vehículos que accidentalmente se salgan de la carretera.
•Despalmar sólo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea adecuado,
para arropar y propiciar su vegetación, restaurar bancos de materiales y controlar la erosión.
•Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas.
•Depositar los desperdicios de cortes y derrumbes en bancos que se planeen cuidadosamente en
ubicación y forma; queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los
cortes en balcón, que tanto dañan el paisaje y a la vegetación de las laderas y que ocasionan él azolve
de cuerpos de agua y obras de drenaje.
•Estabilizar los taludes de cortes y terraplenes tanto por medios mecánicos tales como bermas, anclas,
subdrenes, etc., Como por medios vegetativos con siembra de especies herbáceas, cactáceas o
arbustivas o utilizando técnicas mixtas de control de la erosión basándose en productos
industrializados como mallas, geotextiles, georredes, etc. y siembras.
•Restauración de las áreas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de
materiales.
•Forestación con especies nativas para cortinas rompevientos, para ocultar vistas desagradables, tales
como basureros públicos, rellenos sanitarios, bancos de materiales, etc., y en el derecho de vía para
mejorar el paisaje.
•Racionalizar el ancho de los caminos de acceso y desviación.
•Controlar las emisiones a la atmósfera de gases y ruidos, de los equipos de construcción y plantas de
procesamiento.
•Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisión de polvos.
•Prevenir y controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfálticos y residuos.
•Ubicar y aislar bancos de materiales en explotación, plantas de trituración, concreto y asfaltos, así
como almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y
partículas a los poblados.
•Tomar medidas contra el ruido excesivo que genere el tránsito, como la construcción de carpetas de
granulometría abierta, tratamientos superficiales que amortigüen el ruido o mediante la construcción de
barreras, cuidando que éstas, no causen una contaminación mayor del paisaje que la que solucionan del
ruido.
•En terminales, campamento y centros de trabajo donde exista sistema municipal de alcantarillado,
sanitario, se deberán diseñar y construir sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales.
El contratista estará obligado a respetar y hacer cumplir la política ecológica del organismo enmarcada
en esta especificación, acatando las instrucciones que gire el representante del mismo para la
protección del medio ambiente.
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AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.
El Contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

A). -Previamente al inicio de los trabajos, deberá obtener la autorización de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el ámbito Federal, Estatal o Municipal en cuanto al funcionamiento
de sus plantas procesadoras fijas y/o móviles.
B). -Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas vigentes
relativas al control de contaminantes provenientes de los procesos de combustión de son derivados del
petróleo en fuentes fijas; sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y relativa al control de
contaminantes provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes móviles. Para controlar la
emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se
instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos
permitidos.
C). -Humos y polvos que emitan los equipos, sujetarse a las Normas NOM-043/044/045/050-ECOL-93.
D). -Sistemas de seguridad, además de las que indican las disposiciones respectivas (Secretaría del
Trabajo y Previsión Social; Instituto Mexicano del Seguro Social; y Secretaría de Salud. etc.), se
cumplirán las siguientes:
Posibles accidentes son:
Revisando, operando y en labores de mantenimiento del equipo, consistentes en cortaduras, fracturas,
quemaduras, etc. Como una parte importante en la operación general de la explotación y trituración se
tienen establecidos y se vigilará el cumplimiento de los planes de seguridad, higiene y emergencia, que
son:
a). -Uso obligatorio de equipo de seguridad (lentes, tapones auditivos, guantes, mascarilla, casco,
careta, botas, etc.).
b). - Letreros de “No acercarse equipo en operación” o “área en operación”.
c). -Obligación del trabajador a reportar deficiencias de vehículos o equipos para su atención, que
pongan en peligro su vida o la integridad del equipo.
d). - Sistema de seguridad eléctrico que suspende el suministro de corriente eléctrica por: cortes,
sobrecarga, calentamiento, etc., que se opera manual y automáticamente.
e). - Sonido de sirena continuo, retirarse del sitio de operación por contingencias de incendio, vehículo
sin control, etc.
f) Se autorizará únicamente el ingreso de personal capacitado a las plantas la cual estará protegida con
pararrayos.
g) Estricto control de ingreso de personal por la vigilancia.
h) Los demás relativos a la seguridad por el manejo y uso de explosivos.

Medidas de seguridad laboral:
Primero se integra el equipo de seguridad e higiene de las personas que laboran en la obra, se
enumeran las siguientes:
1.- Plantas de trituración y de planta de asfaltos:
Uniforme de trabajo:

Botas de seguridad.
Casco.
Mascarilla.
Tapones auditivos.
Lentes de seguridad.
Guantes.

2.- Sirena al iniciar actividades en las plantas:
Para el equipo móvil:

Alarmas en reversa.
Escalera antiderrapante y con pasamano.

Letreros informativos:
Usar equipo de seguridad.
Alta tensión.
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Prohibido el ingreso sin autorización.
No acercarse al equipo cribando.
No fumar.
Extinguidores.

Erosión y/o sedimentación y/o suspensión de sólidos en el agua, se controla con análisis de agua de los
escurrimientos superficiales, aguas arriba y aguas abajo, antes y durante la obra. Artículos No. 85 y 86
de la Ley de Aguas Nacionales.
Residuos (papel, plásticos, refacciones usadas, lubricantes, grasas, restos de mezclas asfálticas, etc.)
exigir comprobante factura de entrega en confinamiento autorizado. Artículo 150 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.
Los derrames en el suelo de combustible, lubricantes, grasas, asfaltos, cemento Portland, etc., están
controlados por los Artículos No. 134/135/136/139/ de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.
Los límites permisibles de ruido se indican en la Norma NOM-081/082-ECOL-93.
El transporte de combustibles se rige por el Reglamento vigente para el Transporte Terrestre de
Materiales y residuos Peligrosos editado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y
Transportes.
Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se
descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades
correspondientes.
En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E-05 del Libro 1, Generalidades y
Terminología de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes “El Contratista” será
responsable de los daños y perjuicios que cause al Organismo o a terceras personas, con motivo de la
ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por el Organismo y por violación a las leyes y reglamentos en vigor.

BANCOS DE DESPERDICIO.
La Comisión determinará la ubicación del banco o bancos de tiro de desperdicio de basura y/o
materiales, así como indicar las distancias de acarreo tanto en pavimento y/o terracería, el Contratista
deberá tramitar los permisos y autorizaciones ya sea con particulares o con algunos de los municipios
aledaños a la obra, las cuotas o regalías por el uso de los bancos correrán a cuenta del Contratista, los
cuales deberá de considerarlos en sus costos indirectos.
El licitante deberá presentar en el desglose del costo directo de su precio unitario, las distancias de
acarreos del centro de gravedad de la obra al banco de desperdicio, para la ejecución de los conceptos
donde intervenga los trabajos donde se requiera retirar desperdicio o basura producto de los
conceptos ejecutados.
Siendo absoluta responsabilidad del licitante ganador el no considerar lo antes descrito, ya que el
cambio o el desconocimiento de las condiciones propuestas, en ningún caso servirá posteriormente
para aducir justificación por incumplimiento del Contrato o para solicitar bonificación a los precios
consignados en la proposición o reprogramaciones de Obra.
No será objeto de reclamación por sobrecostos o solicitud de reprogramación en monto o plazo por
parte del contratista hacia el organismo por cambio de bancos de materiales y/o desperdicios, por
conflictos suscitados por la propiedad o tenencia del banco, caminos de accesos y acarreo con fleteros,
que originen suspensión parcial o definitiva del suministro de materiales.
No se permitirá que para el depósito de los materiales de desechos en el sitio de tiro se cruce el
derecho de vía y camellón central, sino que se deberán utilizar los retornos y cruces oficiales.
Por ningún motivo se permitirá la apertura de accesos irregulares a la autopista.
El no considerar en sus costos indirectos, los costos por permisos, regalías o rentas, será determinante
para el fallo.
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INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
Todos los precios deben presentarse de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obra Pública del
Estado de Chiapas.
Todos los precios representan precio por unidad de obra terminada, deberá incluir en todos los casos:
costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, costos de adquisición, de
fabricación, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales; por lo que no se aceptará ninguna
reclamación o inclusión de insumos o conceptos no considerados sobre cambios en la integración de
los mismos, excepto en aquellos casos contemplados en la propia ley.
El Organismo no otorga ningún exento o tratamiento especial por el cruce de casetas de cobro, por lo
que el costo deberá de incluirse en el análisis de sus costos indirectos.

PAGO DE ESTIMACIONES
Se deberá cumplir con los lineamientos estipulados en la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas, y
lo que sea considerado en el contrato de obra pública correspondiente.
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad Mensual, el
contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis cuatro hábiles siguientes a la
fecha de corte ocho días hábiles para revisión y autorización y diez días naturales para el pago de las
estimaciones, estableciéndose como fecha de corte los días 15 y último de cada mes calendario de
ejecución de los trabajos.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DESVÍOS PROVISIONALES.

Es responsabilidad del contratista de obra la conservación de los trabajos objeto de esta licitación
hasta no ser recibidos por el Organismo.
Será responsabilidad del contratista la habilitación, el mantenimiento de las desviaciones y de los
tramos ya tratados que aún no han sido recibidos por el Organismo, en condiciones satisfactorias de
servicio al usuario, en forma tal que la superficie de rodamiento se encuentre libre de baches y en
condiciones de transito seguro para el usuario, debiendo reparar en forma inmediata los baches y
desperfectos que se generen en el transcurso de la obra.
Los cargos de estos conceptos deberán ser considerados en los indirectos de la Obra.

LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.
Como parte de la señalización de las obras, el licitante deberá considerar en el costo de sus indirectos
el suministro, instalación, retiro y entrega a la superintendencia de dos (2) letreros localizados en los
kilometrajes señalados por la Superintendencia de la Comisión, se debe considerar dentro del cargo de
indirectos, los dos letreros informativos de obra, Cada letrero se deberá construir conforme a las
especificaciones solicitadas por la superintendencia de la CEC.
Los letreros se colocarán en tramos rectos y amplios, que faciliten su visibilidad y lectura, cuidando de
que no sean obstruidos por otro letrero, especie vegetal o edificación, no obstruirán otras señales.
A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocarán donde se tenga una menor probabilidad de que
sean golpeados por vehículos y alejados de zonas de alta concentración de peatones (paradas de
autobús, plazas de cobro).
Se debe revisar las dimensiones y características de la soportería de acuerdo al peso y dimensiones del
letrero, para asegurar su resistencia considerando cargas por viento, según la zona y las
especificaciones solicitadas por la supervisión.
Cabe aclarar que no se permitirá el inicio de los trabajos si no se encuentra colocado totalmente el
señalamiento preventivo y los letreros informativos de la obra de esta especificación complementaria,
el atraso en el inicio será totalmente imputable a la contratista.
La contratista será responsable del mantenimiento y reposición en caso de sufrir algún daño durante el
transcurso de la obra.
Será requisito indispensable el retiro de los 2 letreros informativos de obra para la programación del
acta entrega recepción de la obra, los cuales deberán ser entregados en el campamento de
conservación de CEC más cercano.
En caso de que el letrero no cumpla con lo especificado o no sean colocados, la empresa contratista no
podrá iniciar con los trabajos, sin que esto sea motivo de reprogramación y/o reclamo alguno.
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SEGURIDAD EN OBRA.
La empresa constructora deberá contar permanentemente con un Ingeniero residente de señalamiento,
seguridad e higiene, encargado exclusivamente del manejo del señalamiento y seguridad, con
conocimiento en seguridad industrial de apoyo y el personal necesario debidamente adiestrado para el
manejo y conservación y que realice la instalación y mantenimiento de todo el equipo de seguridad,
con vehículos provistos de señalamiento luminoso, como torretas de color ámbar a base de luz de
estrobo. El número de personas que formen la brigada será independiente del personal que sea
empleado para bandereros.
Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, deberá usar el equipo de seguridad con
logotipos de la empresa, tales como cascos de seguridad, mascarillas, prendas de protección de color
distinto al del personal de CEC y chalecos de señalamiento reflejante de color verde limón, entre otros.
Además, el personal de la brigada de señalamiento y los bandereros deberá contar con banderolas
reflejantes, Todos los vehículos y maquinaria que emplee la empresa constructora deberán tener
rotulada o adherido el logotipo de la empresa de manera visible, durante todo el tiempo que dure la
obra.
Todos los vehículos y maquinaria que emplee la empresa constructora, deben contar con torretas de
color ámbar a base de luz de estrobo en perfecto estado, independientemente del sistema de
iluminación propia del equipo.
En los trabajos nocturnos se deberá contar con el número de unidades móviles de iluminación
necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los frentes del trabajo, dicho cargo
deberá estar considerado en los costos indirectos, presentando para ello, el desglose del mismo, cuya
falta de consideración y/o omisión no será causal de descalificación, pero deberá el contratista tenerla
en la ejecución de los trabajos.
El trabajo se deberá desarrollar conforme a las etapas y frentes de trabajo propuestos por el licitante,
de presentarse un congestionamiento vehicular, la empresa estará obligada a suspender su trabajo y
retirar el equipo hasta que se resuelva el problema de tránsito.
Todo este dispositivo de señalamiento sea dinámico, siempre atento a las incidencias y vigilancia del
tránsito, previendo hasta donde sea posible, los accidentes e indicando a los usuarios que mantengan
una velocidad moderada.
CEC no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de trabajo.
Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa deberá contar constantemente con el
número de trafitambos, barrera plástica y alienadores suficientes de repuesto para que en caso de ser
necesario se repongan los dañados de forma inmediata, Esto sin costo adicional para CEC.
Para garantizar el correcto señalamiento nocturno, deberá de contar con dos generadores en bodega
para el caso de alguna emergencia o contingencia que se suscite en la obra, así como cable y focos en
cantidad suficiente que permita tener durante toda la noche el señalamiento luminoso requerido por
CEC.
El Contratista está obligado a mantener en perfectas condiciones estos generadores eléctricos,
debiéndoles dar su mantenimiento o servicio cada 100 horas.
En su análisis de costos indirectos, deberá de considerar un porcentaje que corresponda por concepto
de señalamiento adicional, a reponer, a sustituir o a reparar, y letreros informativos de obra, así como
relacionar en forma desglosada el costo de dicho señalamiento.
En caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas, la empresa constructora
no podrá iniciar con los trabajos sin que esto sea motivo de reprogramación y/o reclamo alguno.
Así mismo el contratista deberá tener en todo momento 20 (veinte) equipos de seguridad para las
visitas que se tengan en obra, mismos que pondrá a disposición para realizar los trabajos que se
deriven por concepto de auditoria, control y supervisión, inspección; dentro de estos deberá considerar
chalecos reflejantes, cascos, mascarillas,

ADECUACIONES DEL PROYECTO EN OBRA.
Si durante el desarrollo de la obra hubiera necesidad de realizar cambios a los planos y especificaciones
para adecuarlos a las condiciones del terreno o alguna indicación que varíe de manera sustancial la
ejecución de los trabajos, la orden debe provenir del personal autorizado de la CEC para tal fin y debe
anotarse en bitácora, de no realizarse esta anotación la indicación no podrá surtir efecto.
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LIMPIEZA DE OBRA
Durante el proceso de reparación la empresa contratista, deberá considerar que mantendrá en óptimas,
condiciones, tal como se encuentra: la barrera central, el señalamiento vertical, los indicadores de
alineamiento, la defensa metálica y la obra complementaria; El hacer caso omiso a esta especificación,
será causa de reposición con cargo a la empresa sin reclamación posterior a CEC; cumpliendo con la
especificación normativa de lo dañado a satisfacción de CEC, de lo contrario se hará el descuento del
daño en la estimaciones para cobro; Así mismo deberá mantener constantemente la limpieza de los
tramos en construcción y/o que repara y deberá de retirar cualquier material producto del fresado y/o

la reposición de carpeta que haya depositado en el derecho de vía a entera satisfacción de la
supervisión y/o CEC.

REPRESENTANTE EN OBRA (SUPERINTENDENTE) Y PERSONAL REQUERIDO
El contratista deberá designar de manera permanente un ingeniero civil, que sea su representante, cuyo
título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, será el representante y responsable directo ante CEC y la Residencia de Obra., El responsable
general de obra que designe como representante de la empresa para llevar el control de la bitácora
electrónica, deberá estar capacitado en el uso y control del programa que será empleado para tal fin, y
deberá contar con la firma electrónica avanzada (FIEL) registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SAT), ya que la apertura de bitácora deberá realizarse en la fecha prevista de inicio de
trabajos, por lo que cualquier retraso en la apertura de la bitácora electrónica por el incumplimiento de
lo anterior será responsabilidad de la empresa. Se requiere que sea un ingeniero civil titulado con
experiencia mínima de 5 años en la realización de obras similares, con experiencia comprobable y cuyo
currículum vitae deberá integrarse al organigrama que entregará el licitante en su propuesta técnica,
anexando copia de su Cédula Profesional.
Deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción,
catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, normas de
calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los
trabajos.
Así mismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
Además del responsable general de la obra se requiere de una plantilla mínima del personal técnico Por
lo que deberá contar con el personal necesario que se encontrara directamente y permanente en la
obra, los cuales deberán estar registrados en la Dirección General de Profesionales de la SEP, anotando
para tal efecto el nombre y número de la cédula profesional que lo acredite como tal, se requiere que
cuente con experiencia mínima de 5 años en la realización de obras similares.
Y todo el personal técnico auxiliar necesario, para cubrir eficientemente los trabajos, con permanencia
total y constante para la atención en el frente de trabajo y en plantas de producción.
La Dependencia en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.
El representante en la obra (Superintendente y/o residente de obra) deberá contar en todo momento
con comunicación vía celular (radio o teléfono) para efectos de coordinación con la Supervisión de
Obra por parte de CEC.
El residente de la empresa deberá estar localizable las veinticuatro (24) horas ante este Organismo,
para cualquier eventualidad que se genere desde el inicio de ejecución de los trabajos hasta el cierre
administrativo de la obra.
La residencia de conservación de la empresa contratista deberá estar a una distancia lo más cercana a
la obra, además deberá contar con un servicio de comunicación telefónica, tanto en su oficina como
con conexión vía celular (radio o teléfono). Lo anterior con la finalidad de atender las actividades
normales de la obra y las emergencias que se presenten en el tramo las 24 horas.
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En caso de cumplir con lo indicado será motivo para la rescisión del contrato el personal de la empresa
deberá de estar localizable las 24 horas del día y en contacto con la residencia de supervisión del
organismo ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse y que interrumpiera la funcionalidad de
la autopista, para recibir mensajes e instrucciones y para transmitir reportes a la misma, acerca del
desarrollo de las actividades de la obra.
Cuando ocurra una incidencia y la reparación del daño no exceda de dos días de trabajo, el contratista
se organizará de tal manera que además de señalizar debidamente el lugar, deberá iniciar la reparación
en forma inmediata, otorgando la mayor seguridad al usuario.

Cuando ocurra un accidente, este inmediatamente deberá a acudir y atender el sitio del suceso,
aislando con el señalamiento preventivo a usuarios (Equipo y personal necesario de señalamiento
diurno y nocturno, que cumpla con la normativa de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y
Transportes), en tanto dure la emergencia.

AJUSTE DE COSTOS
Los ajustes de costos que en su caso se generen, serán revisados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Obra Pública del estado de Chiapas, utilizando los índices de precios al productor y comercio
exterior que emita mensualmente El INEGI.

NOTAS INDICATIVAS
Las empresas deberán considerar los implementos necesarios para evitar afectar a los usuarios durante
los trabajos de limpieza y pintura, estos implementos deberán de anexarse en los análisis de los precios
unitarios correspondientes. Además de cumplir con las normas ecológicas evitando también verter
residuos de pintura grasa, solventes etc., al entorno ecológico (laderas, cuerpos de agua, atmosfera,
etc.).
Deberá considerar reuniones semanales en las oficinas de la comisión para presentar los avances del
mismo independientemente de la presentación de estimaciones, así como reuniones mensuales en la
Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes, para control y
seguimiento.
Al momento de la apertura de propuestas las empresas deben presentar las cedulas profesionales
originales del personal propuesto para ser cotejadas contra las presentadas en la propuesta. La omisión
de esta documentación será determinante para el fallo.
El contratista de obra está obligado a conservar y rehacer por su cuenta y costo, el trazo de cada uno
de los elementos de la obra cuantas veces sea necesario ajustándose a los datos del proyecto.
El contratista de obra debe gestionar ante las autoridades correspondientes por su cuenta y costo, los
permisos necesarios para transportar hasta el sitio de la obra cualquier material, maquinaria y equipo
que se requiera.
El contratista de obra será el responsable de la ejecución de la obra, de sus dimensiones, forma,
elevaciones, profundidades, instalaciones, calidad de los materiales y equipos de instalación
permanente, acabados, detalles y todo lo que se requiera para su correcta ejecución en general y de
sus partes, conforme a proyecto.
El contratista de obra debe garantizar la calidad y los acabados de la obra para lo cual debe
implementar el control de calidad en el campo mediante el personal, equipo de ingeniería y laboratorios
que se requieran para tal efecto, de acuerdo a lo señalado en el contrato y en la normatividad, por lo
que esto debe ser considerado en el análisis de sus precios unitarios. Tanto el personal como el
laboratorio deben ser aprobados por el organismo.
Será responsabilidad del contratista de obra los procedimientos de construcción que emplee, los
proyectos de las obras auxiliares, cimbras, andamiajes y todo lo que se requiera como resultado del
procedimiento de construcción adoptado.
El contratista de obra, por su cuenta y costo, tiene que proporcionar a su personal el equipo de
seguridad que se requieran para evitar accidentes.
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Cualquier accidente o daño que, por negligencia o procedimiento constructivo inadecuado, operación
incorrecta de los equipos y maquinaria, o la violación de las leyes y reglamentos aplicables, que se
cause al organismo, al personal de la obra, a propiedad ajena o a terceros, será de la exclusiva
responsabilidad del contratista de obra quien deberá asumir los costos de indemnización, reparación o
reposición que procedan.

Durante la realización de los trabajos y como parte de su correcta ejecución, el contratista de obra
debe mantener la limpieza general de la obra, de sus partes y de las zonas adyacentes a las áreas de
trabajo.
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Documento No. 12

 Minuta de la junta de aclaraciones.
(Anexar minuta)
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Documento No. 13

 A d e n d o s
(Anexar)



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

109
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”

No. de concurso: DCE-CFISE-010-2026
Localidad: EDUVIGES (NUEVA ALEMANIA)
Municipio: TAPACHULA

* A d e n d o s *

Adendos que se deberán considerar en la integración de la propuesta para la
construcción de la Obra correspondiente:

1.-El contratista ganador se compromete a entregar los planos definitivos de la Obra
ejecutada al término de la misma.

2.-El contratista ganador deberá presentar dentro de los 20 días naturales después
del inicio un programa de ejecución de Obra por concepto y la explosión de insumos
mensuales.
Análisis del Costo de Financiamiento de los Trabajos: el contratista debe presentar
este cálculo como se solicita en las bases del concurso.

3.-En la Obra se atenderá con prioridad a lo establecido a lo establecido en el
proyecto, conceptos, especificaciones y procedimientos constructivos específicos
de este trabajo, y lo no contenido en esos documentos regirá lo indicado en las
especificaciones generales o lo que determine la supervisión

4.-En los concretos hidráulicos se utilizará cemento normal de la marca cruz azul,
apasco, tolteca o similar, siempre y cuando cumpla con la resistencia y
especificaciones, indicadas en el proyecto ejecutivo, si no se indica en la tarjeta de
precios unitarios, se consideraran incluidos.

5.-El material mejorado que se utilizará como relleno será el que cumpla con las
especificaciones y el banco que reúna este requisito, propuesto, por el contratista,
contara con el vo. bo. de la supervisión.

6.-En las excavaciones a mano en terreno investigado en obra a cualquier
profundidad deberá considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario los
conceptos de: achique, afine, ademe, traspaleo, desazolve y acarreo libre dentro y
fuera de la Obra, si no se indican o desglosan dentro de la tarjeta, se consideran
incluidos.

7.-Para los conceptos que tienen concreto aparente solo se permitirá el uso de
cimbra de buena calidad que reúna los requisitos por especificación

8. -No es permitido el uso de las instalaciones existentes, así como no se
reconocerán los adeudos que la empresa deje en las comunidades.
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9.-Deberá considerarse dentro de la tarjetas de precio unitario pruebas de
laboratorio de los concretos, pruebas de revenimientos y pesos de los concretos a
utilizar en los elementos estructurales, por lo que deberá de tener personal técnico
capacitado y equipo necesario permanente en la Obra para las pruebas necesarias
hasta finalizar los trabajos y presentar por escrito el resultado de cada evento cuyos
resultados deberán ser anexados en la(s) estimaciones), correspondiente(s), si no se
indican o desglosan, se consideraran incluidos.

10.-El contratista deberá presentar el análisis de precio unitario de los conceptos
extraordinarios, con 15 días de anticipación a la ejecución, debidamente soportados
e indicando los volúmenes a ejecutar, croquis y validados por la supervisión.

11.-Es obligación del contratista contar con residente con experiencia en cada una
de las Obras.

12.-El día del inicio real de Obras y para el evento de trazo y nivelación el contratista
deberá llevar la mano de Obra, materiales y herramientas necesarias.

13.-La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto,
para la f’c fijada en proyecto y/o ordenada por la COMISIÓN, será determinada por
el contratista bajo su exclusiva responsabilidad a partir de datos proporcionados
por escrito de un laboratorio y puede ser modificada de acuerdo con las resistencias
obtenidas durante el transcurso de la Obra.

14.-Con respecto a los bancos de materiales para agregados (grava y arena) será
aquel que indique la supervisión y sea acorde a las especificaciones, así mismo
deberá de presentar un estudio de laboratorio en el que se indique la dosificación a
utilizarse.

15.-Todas las Obras de estructura metálica deberán ser pintadas antes de colocarla
con pintura anticorrosiva y esmalte, de acuerdo a especificaciones de proyectos.

16.-Las compactaciones que se realicen con pisón de mano o medios mecánicos al
90% y 100% según prueba proctor, se deberán de presentar por escrito en
estimaciones los resultados obtenidos de un laboratorio, considerando el costo
dentro de la tarjeta de precios unitarios, si no le indican en tarjeta de precios
unitarios, se consideraran incluidos.

17.-El contratista ganador deberá de presentar al final de la Obra una (1) fotografía
representativa de la misma, de tamaño 40 x 50 cms. con bastidor.
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18.-El contratista ganador se compromete a suministrar y colocar dos letreros alusivo
a la Obra con medidas y leyenda de acuerdo al croquis proporcionado por la
COMISIÓN, mismo que deberá considerar en el desglose de costos indirectos.

19.-En todas las tarjetas de precios unitarios, la descripción de las leyendas deberá
ser completa tal como se indican en el catálogo del concurso.
20.-El contratista ganador deberá de presentar mensualmente y al finalizar la Obra
un álbum fotográfico y reporte técnico en forma cronológica de los trabajos
ejecutados.



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

112
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”

Documento No. 14

 Listado de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos
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Documento No. 15

 Cálculo del factor de salario real
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Documento No. 16

 Tabulador de salarios base
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Documento No. 17

 Tabulador de salarios reales
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Documento No. 18

 Importe de la mano de obra gravable
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Documento No. 19

 Listado de la maquinaria y equipo de construcción



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

124
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

125
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”

FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa que dará en
arrendamiento la maquinaria y equipo de construcción.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas No.________el día _____
de ________________de ______ donde se convoca a participar en el concurso No.
___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la
localidad ____________ Municipio ___________

Arrendador:
El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de
Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que
represento dará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo a continuación detallado.
Arrendatario:
Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la
empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento
contratará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo, a continuación, detallado.

Listado de Maquinaria y Equipo, que posteriormente se usará

Maquina
No

Nombre de la
Maquinaria o

Equipo

Valor
comercial
actual

%
de vida útil Modelo

Ubicación actual
en el estado

Disponibilidad

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

Arrendatario:

____________________________
(Nombre del Representante Legal)
Cargo

Arrendador

____________________________
(Nombre del Representante Legal)
Cargo
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Documentos que integran el aspecto económico
Contenido

Documento No. 20 Escrito de propuesta económica.

Documento No. 21 Catalogo de conceptos y Resumen de Presupuesto.

 Debe ser entregado y firmado en original.

 Integrado por: unidades de medición, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos en número y letra,
e importes parciales y el total de la proposición,
agregando a este último el impuesto al valor agregado.

 Deberán presentar el catálogo de manera individual
con broche bacco obviamente, dentro también del
sobre único que contiene la propuesta técnica-
económica Con la finalidad de ahorrar tiempo en
quitarlo del paquete general para que sea rubricado
por los funcionarios y contratistas correspondientes
durante el acto de apertura.

Documento No. 22 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los
conceptos de obra y básicos.

 Llámese conceptos de obra y básicos que participan
en el presupuesto, indicando todos los insumos que lo
integran, de conformidad con las especificaciones
técnicas, así como las cantidades que intervienen.

 Los precios unitarios deberán estructurarse por costos
directos, costos indirectos, costos de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales.

 Los costos directos incluirán los cargos por conceptos
de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria
y equipo de construcción
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Documento No. 23 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la
maquinaria y equipo.

 Determinados con base en el precio y rendimiento de estos,
considerados como nuevos y acorde a las condiciones de
ejecución del concepto de trabajo correspondiente

Documento No. 24 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de
Construcción.

 Listado de los costos horarios de la maquinaria y equipo
de construcción calculados en el documento No.24

Documento No. 25 Listado de los insumos que intervienen en la integración de
la propuesta.

 Agrupado por mano de obra, materiales y equipo de
instalación permanente y maquinaria de construcción.

Documento No. 26 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales.

 26.1 Análisis de los costos indirectos.
Deberán analizarse detalladamente e incluir este análisis
en este documento y estarán representados como un
porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán
en los correspondientes a la administración de oficinas
centrales y de campo, a los de la obra y a los de seguros y
fianzas.

 26.2 Análisis del costo de financiamiento de los trabajos.
Estará representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; para la determinación de este
costo deberán considerarse los gastos que realizara el
contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés
que aplicara.
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 26.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales.
El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante
un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento. Con fundamento en el
artículo 45 fracción IV de la Ley Estatal de Derechos que a
la letra dice: “Por el servicio de vigilancia, inspección y
control que las leyes de la materia encomiendan a la
Secretaria de la Función Pública, los contratistas que
celebren contratos de obra pública con las Dependencias
y Entidades del Gobierno del Estado, pagarán un derecho
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una
de las estimaciones de trabajo”.

 Los documentos No. 22 y 26 deberán elaborarse de
acuerdo a los ejemplos que se anexan. (Anexo No.2)

Documento No. 27 programas de montos mensuales, conforme a la secuencia de
construcción establecida en el proyecto ejecutivo:

 27.1 Ejecución de los trabajos.
Detallados por conceptos, consignando por periodos las
cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

 27.2 La utilización de la maquinaria y equipo de
construcción

Calendarizados y Cuantificados.
 27.3 Adquisición de materiales y equipo de instalación
permanente

Calendarizados y Cuantificados.

 27.4. Utilización del personal técnico, administrativo y
obrero,

Encargado directamente de la ejecución de los
trabajos.

 27.5. Utilización del personal técnico, administrativo y de
servicios,

Encargado de la dirección, supervisión y
administración de los trabajos.

La presente relación constituye las bases de concurso, verifique que contenga la
totalidad de los documentos, consulte las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones que integran la oferta, debiendo presentarlos el día de
presentación y contenido de la propuesta técnica-económica.
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Documento No. 20

 Escrito de propuesta económica
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Escrito de propuesta económica

Lugar y fecha de expedición
Mtra. Silvia Gabriela Espinosa Ramírez
Directora de contratos y estimaciones
de la Comisión Estatal de Caminos
Presente.

Me refiero a la Invitación Restringida a tres o Más Personas con oficio No.
____________el día del mes de del 2026, con la que se invita a
participar en el Concurso para la ejecución de la obra: ________________________
No. ________ Localidad ________________ Municipio ________________________

Concurso No.
Sobre el particular por mi propio derecho, en su caso o como representante legal de
la compañía:
Manifiesto a usted lo siguiente:
Se han recogido oportunamente las bases del concurso, relativas a la preparación y
celebración del concurso de que se trata, enterados de su contenido y aceptado
íntegramente, para tal efecto se ha tomado la debida nota a que nos sujetamos.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias que se contraen en las
citadas bases y que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado
tanto en la (s) minuta (s) de la (s) junta (s) de aclaraciones como de (el/los ) adendo (s)
que se han generado al respecto, así también declara que mi representada posee y
conoce toda la información adicional proporcionada por la Comisión Estatal de
Caminos como complemento de la documentación inicial que se recibió.

Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce las especificaciones generales de
construcción que tiene en vigor la Comisión Estatal de Caminos y las
especificaciones particulares que junto con toda la documentación técnica afectan
en lo conducente al concurso correspondiente y demás actos que de ella se deriven.
De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe de: $
Más IVA.

Importe total: (número y letra) cuyo desglose y resumen aparecen en “el catálogo de
conceptos y cantidades de obra” del documento No. 21 siendo el plazo de ejecución
de 42 días naturales calendarios contados a partir del aviso de inicio de obra que la
Comisión Estatal de Caminos de por escrito a la contratista.
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La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de celebración
del concurso.
Además, comunico y manifiesto que mi representante técnico en la obra será el C.
acreditado como tal por el colegio de:
y con cedula profesional No. De fecha:

Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaria de Educación
Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo
conducente, la ejecución de la obra que se llevara a cabo.

El C. _________________________________________en representación de la empresa
______________________________________________ acredita la existencia legal de
la sociedad con escrituras constitutivas No. __________de
fecha_______________________________________otorgado por el notario público No.
________________ de fecha _____________

así mismo, en el caso de resultar ganador, el contrato deberá ser firmado por el c.
________________________________que tiene el cargo
_____________________________________ según:
( ) Testimonio de la escritura enunciada anteriormente
( ) Poder notarial No. _________ de fecha _______________________otorgado
ante la fe del notario público No. __________ Lic.
______________________________________________de la ciudad de
_______________________________.

los datos de la empresa son:
registro federal de contribuyentes ____________________ registro en el I.M.S.S.
_______________________ registro en la C.M.I.C. y/o ECIC;
_________________________ la empresa está ubicada en el No. _____________en las
calles de _________________________ colonia ____________________ de la ciudad
de _______________________ código postal ___________________ y teléfonos
_______________________.

Por último se manifiesta que esta proposición se presenta integrada como se
estipula en las bases del concurso.

Atentamente

El Representante Legal del Concursante
Nombre, cargo y firma
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Documento No. 21

 Catálogo de conceptos y Resumen de Presupuesto
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Documento No. 22

 Análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos del

catálogo de obra y básicos



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

135
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

136
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”

Documento No. 23

 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y

equipo
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Documento No. 24

 Listado de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción
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Documento No. 25

 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta
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COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
CONCURSO N°:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-25

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:
INICIO:
TERMINACION:
PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE
LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

LISTADO DE MANO DE OBRA: QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE
INSUMOS)

N°. MANO DE OBRA UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL MANO DE
OBRA:

$28,465.08

* EN JORNAL



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Invitación Restringida No. DCE-CFISE-010-2026

142
Calzada DR. samuel león

brindis #1330
COLONIA CAMINERA CP. 29090

conmutador: (961) 6187380 EXT. 3205 Y 32017
TUXTLA GUtIÉRREZ, CHIAPAS

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

”

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS CONCURSO N°:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-25

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

FECHA DE:
INICIO:
TERMINACION:
PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA
PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°. MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL MAQUINARIA Y
EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN:

$65,897.28

* EN HORA
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* LA QUE CORRESPONDA

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
LICITACIÓN N°:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-25

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

FECHA DE:
INICIO:
TERMINACION:
PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA
PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°
.

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL
MATERIALES Y
EQUIPO DE
INSTALACIÓN
PERMANENTE:

$256,387.45
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COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS LICITACIÓN N°:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
PE-25

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:
INICIO:
TERMINACION:
PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TOTALES DE INSUMOS: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSION DE INSUMOS)

N°. INSUMO IMPORTE

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN

$256,387.45

$28,465.08

$65,897.28

TOTAL INSUMOS: $ 350, 749.81
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Documento No. 26

 Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales.

26.1 Análisis de los costos indirectos

26.2 Análisis del costo de
financiamiento de los trabajos

26.3 Cargo por utilidad y cargos
adicionales.

Con anexo No.2
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Importante

1.- La tasa de interés aplicable, debe calcularse por el contratista con base en un
indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante
la vigencia del contrato. Se debe indicar que indicador económico se uso (anexar
copia), caso contrario se desechara la propuesta.

2.- Para el cálculo del financiamiento considerar:

i.- Anticipo

II. Estimaciones
a)montos
b)periodos

III.- Tasa de interés
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Anexo No. 2

Ejemplo de la determinación del cargo por utilidad

Costo directo calculado (C.D.) n $ 1,100.00

CostoIndirecto calculado ( C.I.) n $ 275.00 (25%)

c. i. n $ 275.00 = 0.25 = 25%
c. d. = n $ 1,100.00

Costo por financiamiento calculado (c.f.) n $ 42.00 (3.05%)

C. F/(C.D.+ C.I.) = 42.00/ (1,100+275)=0.0305 = 3.05%

Cargo por utilidad fijado por el
Contratista c/u)
=10.00%

10% (1,100+275+42) =n$ 141.70
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Documento No. 27

 programas de montos mensuales, conforme a la secuencia de construcción
establecido en el proyecto ejecutivo:

27.1 Ejecución de los trabajos.

27.2 La utilización de la maquinaria y
equipo de construcción.

27.3 Adquisición de materiales y
equipo de instalación
permanente.

27.4 Utilización del personal técnico,
administrativo y obrero,
encargado directamente de la
ejecución de los trabajos.

27.5 Utilización del personal técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la dirección,
supervisión y administración de
los trabajos.
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