



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000  
LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N1-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641022: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000, EN LA LOCALIDAD DE JOVELTIC; MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, LA C. NORMA OLIVIA GOMEZ LOPEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA: CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000  
LOCALIDAD: JOVELTIC MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS--ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,129,554.77	\$1,620,728.76	\$11,750,283.53
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,069,742.98	\$1,611,158.88	\$11,680,901.86
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS G.C.A., S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,412,983.88	\$1,666,077.42	\$12,079,061.30
CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,406,635.92	\$1,665,061.75	\$12,071,697.67
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,689,010.30	\$1,550,241.65	\$11,239,251.95



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V. / EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,042,350.73	\$1,606,776.12	\$11,649,126.85
DAGOBERTO MONTERO PEREZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,157,277.32	\$1,625,164.37	\$11,782,441.69
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,721,796.85	\$1,555,487.50	\$11,277,284.35
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,175,196.24	\$1,628,031.40	\$11,803,227.64
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,137,553.38	\$1,622,008.54	\$11,759,561.92
GRUPO LUK-SANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

OBSERVACIONES

Sin observaciones

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA,

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N1-2026, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2026



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000  
LOCALIDAD: JOVELTIC MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 11:45 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVIN  
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
CAMINOS

LIC. CARLOS SÁNCHEZ CHATÚ  
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURÍDICOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 5 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. GUILLERMO DE JESUS PEREZ VICENTE  
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS

C. NORMA OLIVIA GOMEZ LOPEZ  
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA  
ROCA, S.A. DE C.V.

C. ALFREDO DE JESUS GONZALEZ  
HERNANDEZ  
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS  
G.C.A., S.A. DE C.V.

C. AROLD ALEJANDRO NAVARRO  
CABRERA  
CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.

C. JOSE RUBEN SERRANO UTRILLA  
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.

C. NEPTALI TOVILLA JUAREZ  
CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE  
C.V. / EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ

C. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA  
DAGOBERTO MONTERO PEREZ

NO SE PRESENTÓ  
GRUPO LUK-SANT CONSTRUCTORES, S.A.  
DE C.V.

C. MARCO ANTONIO ZENTENO REYNOSA  
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A.  
DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO  
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A.  
DE C.V.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N1

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

C. JORGE DE JESUS ZARAUS MALDONADO  
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

**CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS  
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO**

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PUBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO







GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
1985 - 2026

LICITACIÓN No. EO-907077974-NI-2026

OBRA: 2641022 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC  
MUNICIPIO: CHALCHIHUITÁN  
FECHA DE APERTURA: 06 DE ABRIL DE 2026

HORA: 10:30 HRS.

FT-DCyE-DLCAYC-005

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2012 - 2027

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. NT

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EMPRESAS PARTICIPANTES:	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI / NO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V. / EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	DAGOBERTO MONTERO PEREZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	GRUPO LUK-SANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y  
CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA

NO SE PRESENTÓ





**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**



LICITACIÓN No. EO-907077974-NI-2026

OBRA: 2641022 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC  
 MUNICIPIO: CHALCHIHUITÁN  
 FECHA DE APERTURA: 06 DE ABRIL DE 2026

HORA: 10:30 HRS. FT-DCE-DLCAYG-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

ANEXO DEL ACTA No. NI

20	ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	
21	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	
22	CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
23	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	
24	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	
25	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
26	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	
27	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	
28	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	

FT-DCE-DLCAYG-006

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

**DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA**

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

	SI	NO
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS

2

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V.

3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS G.C.A., S.A. DE C.V.

4

CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.

C. P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
 CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026  
OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000  
LOCALIDAD: JOVELTIC MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	ANDRÉS LÓPEZ S.	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Dكتور Manuel Sánchez Serón	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIC. Carlos Sánchez Chetú	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000  
LOCALIDAD: JOVELTIC MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	Guillermo de Jesús Pérez Vicente. TEL.	
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V.	C.P. WOKMAYOLVIA Gomez Lopez TEL.	
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS G.C.A., S.A. DE C.V.	Alejo de Jesús González Hernández TEL.	
CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.	AROLD ALEJANDRO NAVARRO CABRERA TEL.	
CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.	JOSE RUBÉN SERRANO JUBILLA TEL.	
CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V. / EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ	HERIBEL TOVILLO SANCHEZ TEL.	
DAGOBERTO MONTERO PEREZ	JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUIVELA TEL.	
GRUPO LUK-SANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO TEL.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N1-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE MARZO DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	Marco Antonio Zenteno Leonora TEL.	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	Alma Paola Ruiz Velasco TEL.	
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	Jorge de Jesus Zaravus Maldonado TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	
	TEL.	