



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N2

HOJA 1 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N2-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2641022: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000, EN LA LOCALIDAD DE JOVELTIC; MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. TECZAR GURGUA BONIFAZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N2

HOJA 2 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	I.V.A.	IMPORTE CON IVA
ALDRIN GOMEZ LAZARO	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,190,339.07	\$1,630,454.25	\$11,820,793.32
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,129,554.77	\$1,620,728.76	\$11,750,283.53
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,808,670.64	\$1,569,387.30	\$11,378,057.94
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,681,080.84	\$1,548,972.93	\$11,230,053.77
CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,940,305.83	\$1,590,448.93	\$11,530,754.76

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra Plataforma Digital, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N2-2026, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2026



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N2

HOJA 3 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

DAGOBERTO MONTERO PEREZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,170,479.02	\$1,627,276.64	\$11,797,755.66
EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,939,453.41	\$1,590,312.55	\$11,529,765.96
GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ARRENDADORA E INMOBILIARIA MASCHINENBAU, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$9,730,934.03	\$1,556,949.44	\$11,287,883.47
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,070,917.31	\$1,611,346.77	\$11,682,264.08
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,048,986.71	\$1,607,837.87	\$11,656,824.58
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,075,243.23	\$1,612,038.92	\$11,687,282.15



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N2

HOJA 4 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,240,339.91	\$1,638,454.39	\$11,878,794.30
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,006,775.54	\$1,601,084.09	\$11,607,859.63
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	\$10,082,629.10	\$1,613,220.66	\$11,695,849.76
LUIS HUMBERTO HIDALGO VIDAUR / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		
TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 EN LA LOCALIDAD JOVELTIC DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN. PLAZO 100 DÍAS.	NO SE PRESENTÓ		

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=aviso-de-privacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330
COLONIA CAMINERA C.P. 29090
CONMUTADOR: (961) 6187380
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. EO-907077974-N2-2026, DE FECHA: 23 DE ABRIL DE 2026



LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 11:50 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS


ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC



C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS.


ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES


ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO


ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS


LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURÍDICOS



LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

POR LOS CONCURSANTES

C. MARIA DE LOS ANGELES CLEMENTE
VAZQUEZ

ALDRIN GOMEZ LAZARO

C. GUILLERMO DE JESUS PEREZ VICENTE
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS

C. ABERLAY HERNANDEZ GRAJALES
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.

C. PAULINA VEGA ORANTES
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA,
S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES
AIROSA, S.A. DE C.V.

C. NEFTALI TOVILLA VAZQUEZ
CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V.

C. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA
DAGOBERTO MONTERO PEREZ

C. EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ
EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ

C. GERARDO COLLAZO HERNANDEZ
GERARDO COLLAZO HERNANDEZ /
ARRENDADORA E INMOBILIARIA
MASCHINENBAU, S.A. DE C.V.

C. ERICK PEREZ ESPINOSA
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ
CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE
C.V.

NO SE PRESENTÓ
LUIS HUMBERTO HIDALGO VIDAUR /
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE
CHIAPAS, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ
MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ

C. MARCO ANTONIO ZENTENO REYNOSA
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA,
S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N2

HOJA 7 DE 7

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO

PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.

C. TECZAR GURGUA BONIFAZ

RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.

C. MERCEDES GERARDO RUIZ PEREZ

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

C. JORGE DE JESUS ZARAUS MALDONADO

TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ING. CRISTIAN GUTIÉRREZ MANZO

CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO



**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS**



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N2-2026

OBRA: 2641022 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC
MUNICIPIO: CHALCHIHUITÁN

FECHA DE APERTURA: 23 DE ABRIL DE 2026

HORA: 10:30 HRS.

FT-DCE-DLCyC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. N2																
<p align="center">C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS</p> <p align="center">ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES</p> <p align="center">ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA</p>		20	21	22	23	24	25	26	27			28						
		ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS	SI	NO
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA													SI	NO		
9	I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	LUIS HUMBERTO HIDALGO VIDAUR / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.																	
11	MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ																	
12	MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

171



DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN No. EO-907077974-N2-2026

OBRA: 2641022 PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC
MUNICIPIO: CHALCHIHUITÁN

FECHA DE APERTURA: 23 DE ABRIL DE 2026

HORA: 10:30 HRS.

FT-DCE-DLCayC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. N2																
<p>C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS</p> <p>ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES</p> <p>ING. LUÍS DANIEL GARCÍA MAZA</p>		20	21	22	23	24	25	26	27			28						
		ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO	ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BÁSICOS	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA	
EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA														SI	NO	
13	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ														✓	✓	

171

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC	GILVARDO LOPEZ JIMENEZ	
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Hctor Manuel Sanchez Senan	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. YASMINO TAPIA SANCHEZ	
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO	Ing. Cristian Gutierrez Manzo	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ALDRIN GOMEZ LAZARO	María de los Angeles clemente Vazquez TEL.	
ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS	Guillermo de Jesús Pérez Vicente TEL.	
CONARREYCOM.HG, S.A. DE C.V.	ABERLAY HERNANDEZ CRISTAL TEL.	
CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. / DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V.	Paulina Vega Orantes TEL.	
CONSTRUCTORA TOVILLA Y RUIZ, S.A. DE C.V.	Neftali Tovilla Vazquez TEL.	
DAGOBERTO MONTERO PEREZ	José A. Arriaga E. TEL. 5	
EDILBERTO SOLIS DOMINGUEZ	José Luis Solís Domínguez TEL.	
GERARDO COLLAZO HERNANDEZ / ARRENDADORA E INMOBILIARIA MASCHINENBAU, S.A. DE C.V.	Gerardo Collazo Hdz TEL.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000

LOCALIDAD: JOVELTIC

MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.	ERICK REIZA ESPINOSA TEL. _____	
LUIS HUMBERTO HIDALGO VIDAUR / CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	MARCO ANTONIO ZENTENO REYMONA TEL. _____	
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.	PAOLA RUIZ VELASCO TEL. _____	
RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V.	TEEZAR GURGUA BONIFAZ TEL. _____	
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC, S.A. DE C.V.	MERLEOS GERARDO RUIZ PEREZ TEL. _____	
TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ TEL. _____	_____



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS
2024 - 2030


DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N2-2026 FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2026
 OBRA: PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) – JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000; PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL SUBTRAMO: KM. 8+000 – KM. 9+000
 LOCALIDAD: JOVELTIC MUNICIPIO DE: CHALCHIHUITÁN, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	Jorge de Jesus Zayas Maldonado TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	
	TEL. _____	