



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N4

HOJA 1 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2026, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS; SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. EO-907077974-N4-2026, RELATIVA A LA OBRA:

OBRA No. 2640006: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A), EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC; MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

CON LAS SIGUIENTES METAS: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.), REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL C. ING. RAFAEL RUÍZ MORALES, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS CEC/COPCEC/0001/2025, CEC/COPCEC/0002/2025, CEC/COPCEC/0003/2025 Y CEC/COPCEC/0004/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, FACULTA A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC; C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS; C. ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES; C. ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASÍ MISMO A LOS C. ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC, Y C. C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS, PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, LA C. MARIBEL ALVAREZ MORALES,

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: <http://caminos.chiapas.gob.mx/aviso-de-privacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N4

HOJA 2 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V., FUE QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 67, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

| EMPRESAS PARTICIPANTES  | OBRA - PERIODO DE EJECUCIÓN  | IMPORTE SIN IVA | IVA            | IMPORTE CON IVA |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|
| ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,866,477.66 | \$1,898,636.43 | \$13,765,114.09 |
| AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.                             | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$12,012,621.00 | \$1,922,019.36 | \$13,934,640.36 |
| AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MENSUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | DESECHADA       |                |                 |
| COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE, S.A. DE C.V.                                     | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,392,429.37 | \$1,822,788.70 | \$13,215,218.07 |
| CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,600,505.48 | \$1,856,080.88 | \$13,456,586.36 |

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables, para mayor información puede consultar nuestro aviso de Privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES**  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**HUMANISMO QUE  
TRANSFORMA**

**COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N4

HOJA 3 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

|  |  |                 |                |                 |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.   | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,383,144.43 | \$1,821,303.11 | \$13,204,447.54 |
| CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE C.V.                        | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$12,222,876.18 | \$1,955,660.19 | \$14,178,536.37 |
| CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.                     | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,133,130.66 | \$1,781,300.91 | \$12,914,431.57 |
| DAGOBERTO MONTERO PEREZ / JUAN CARLOS ORDAZ RAMIREZ  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,351,046.37 | \$1,816,167.42 | \$13,167,213.79 |
| GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS LETA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,305,748.44 | \$1,808,919.75 | \$13,114,668.19 |
| I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.                         | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,896,225.26 | \$1,903,396.04 | \$13,799,621.30 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N4

HOJA 4 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS.

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

|  |  |                 |                |                 |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,082,170.11 | \$1,773,147.22 | \$12,855,317.33 |
| PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.   | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$11,730,350.75 | \$1,876,856.12 | \$13,607,206.87 |
| TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.             | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A) EN LA LOCALIDAD ZACUALPA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PLAZO 115 DÍAS. | \$12,848,928.45 | \$2,055,828.55 | \$14,904,757.00 |

OBSERVACIONES

LA EMPRESA PROPONENTE AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. NO PRESENTA COMPLETO EL DOCUMENTO 27, DOCUMENTO 27.1 DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS Y EL RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS, SE DESECHA LA PROPUESTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 FRACC. I INCISO (b) DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 28 DE MAYO DE 2026 A LAS 13:00 HRS., PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DA POR CONCLUIDA A LAS 15:35 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

ING. GILDARDO LÓPEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables; para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, <https://caminos.chiapas.gob.mx/?p=avisodeprivacidad>

CALZADA DR. SAMUEL LEON BRINDIS #1330  
COLONIA CAMINERA C.P. 29090  
CONMUTADOR: (961) 6187380  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCayC-004

ACTA No. N4

HOJA 5 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

INVITADO

ING. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ SERVÍN  
COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
CAMINOS

LIC. YASMIN TAPIA SÁNCHEZ  
EN REPRESENTACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURÍDICOS

POR LOS CONCURSANTES

C. FRANCISCO JAMIER CALVO VELAZQUEZ  
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JUAN LUIS HERNANDEZ DIAZ  
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS  
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. AMIR SIMUTA MENDEZ  
AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA  
Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE,  
S.A. DE C.V.

C. ELISEO GORRALES MEDINA  
COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA FORCE,  
S.A. DE C.V.

C. MARIBEL ALVAREZ MORALES  
CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.

C. HORACIO MARTINEZ GOMEZ  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ &  
MARTINEZ, S.A. DE C.V.

C. LAURA CECILIA ACERO ARMENDARIZ  
CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A.  
DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSE, S.A. DE  
C.V.

C. MANUEL DE JESUS MOLINA COUTIÑO  
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA,  
S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA,  
S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
**DE CAMINOS**  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

ACT-DCyE-DLCAyC-004

ACTA No. N4

HOJA 6 DE 6

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

C. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA  
DAGOBERTO MONTERO PEREZ Y JUAN  
CARLOS ORDAZ RAMIREZ

C. JOSE ENRIQUE GOMEZ RIOS  
GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS,  
S.A. DE C.V. / PROYECTOS,  
CONSTRUCCIONES Y AVALUOS LETA, S.A.  
DE C.V.

C. ERICK PEREZ ESPINOSA  
I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ  
CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE  
C.V.

C. MARCO ANTONIO ZENTENO REYNOSA  
MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA,  
S.A. DE C.V.

C. SILVIA PAOLA RUIZ VELASCO  
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE  
C.V.

C. AUGUSTO ARGUELLO FIGUEROA  
TRIZ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

POR LAS DEPENDENCIAS

ING. SALVADOR CUEBRO MARTÍNEZ  
CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS  
SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO

LA CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETEROS E HIDRÁULICO A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN TIEMPO Y FORMA.

INVITADO









GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA



COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

LICITACIÓN No. EO-907077974-N4-2026

OBRA: 2640006 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 14:00 HRS.

FT-DCyE-DLCAyC-005

Table with columns for company names (EMPRESAS PARTICIPANTES) and technical documents (DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA). Includes rows for PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V. and TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. and a list of 19 technical document requirements.



**DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**



licitación No. EO-907077974-N4-2026

obra: 2640006 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A.)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC  
 MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 14:00 HRS. FT-DCE-DICAYC-006

| DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS  |  | ANEXO DEL ACTA No. N4                     |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| <p align="center"> <br/>           PEDRO TRIGUERO ESQUINCA SALINAS<br/>           JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,<br/>           CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS         </p> <p align="center"> <br/>           ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES         </p> <p align="center"> <br/>           ING. LUIS DANIEL GARCIA MAZA         </p> |  | 20  | 21  | 22   | 23  | 24  | 25  | 26  | 27   | 28  | 28   |  |  |   |
|   |  | <p>ESCRIPTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA</p> | <p>CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO</p> | <p>CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO</p> | <p>ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS</p> | <p>ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO</p> | <p>LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</p> | <p>LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION</p> | <p>27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS</p> | <p>27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS</p> | <p>27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES</p> | <p>28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS</p> | <p>28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</p> | <p>28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE</p> |

| EMPRESAS PARTICIPANTES: | DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA                                       |                                      |     |     |   |   |   |   |   |   | SI | NO |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
|                         | 1  | ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ✓   | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    |    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2                       | AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.                            | ✓                                    | N/A | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3                       | AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHEUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | ✓                                    | ✓   | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4                       | COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE, S.A. DE C.V.                                    | ✓                                    | N/A | ✓   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA



GOBIERNO DEL  
CHIAPAS

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS  
PROPUESTA ECONÓMICA



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS  
GOBIERNO DEL CHIAPAS

LICITACIÓN No. EO-90707974-N4-2026

OBRA: 2640006 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC  
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

FECHA DE APERTURA: 25 DE MAYO DE 2026

HORA: 14:00 HRS.

FT-DCE-DLCAYC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS.

ANEXO DEL ACTA No. N4

27

28

C.P. RODRIGO ESQUINCA SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES,  
CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ING. MARCO ANTONIO CRUZ BRIONES

ING. LUIS DANIEL GARCÍA MAZA

| 20                                | 21   | 22  | 23   | 24   | 25   | 26   | 27                                      | 28   |   |   |   |  |   |   |                                      |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
| ESCRITO DE LA PROPUESTA ECONOMICA | CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO | CATALOGO DE CONCEPTOS Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO | ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA Y BASICOS | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO | LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION | 27.1. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS | 27.2. ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS | 27.3. CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES | 28.1. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS | 28.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 28.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | 28.4. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | 28.5. PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS | SE ACEPTA PARA SU REVISION DETALLADA |

EMPRESAS PARTICIPANTES:


DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

SI NO

|   | SI                                  | NO                                  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



**COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS**

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026


OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

| DEPENDENCIA   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE       | FIRMA |
|---|--------------------------------|-------|
| DIRECTOR DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPCEC    | GILDA RDO LOPEZ VIMENEZ        |       |
| COMISARIO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS                     | Dكتور Manuel Sanchez Sorwin    |       |
| UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS   | LIC. YASMIN TAPIA SANCHEZ      |       |
| CONTRALORÍA DE AUDITORIA PÚBLICA EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO | Inq. Salvador Colcbro Martínez |       |
|   |                                |       |
|   |                                |       |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

| EMPRESAS  | NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE       | FIRMA |
|---|---|-------|
| ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | Francisco Javier Calvo Velázquez<br>TEL.  |       |
| AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.                             | Juan Luis Hernandez Díaz<br>TEL.          |       |
| AMIR SIMUTA MENDEZ / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MHESUR DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | Amir Simuta Méndez<br>TEL.                |       |
| COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA FORCE, S.A. DE C.V.                                     | Eliseo González Medina<br>TEL.            |       |
| CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.  | Mabel Alvarez Morales<br>TEL.             |       |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.                              | Honacio Martinez Gomez<br>TEL.            |       |
| CONSTRUCTORA LAHUN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROCSÉ, S.A. DE C.V.       | LAURA CECILIA ACERO ARMEÑDARIZ<br>TEL.    |       |
| CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAYA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCIONES IMARA, S.A. DE C.V.    | M. MAUVEL DE JESUS MOLINA COUTINO<br>TEL. |       |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
**CHIAPAS**  
2024 - 2030

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATOS



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE CAMINOS

GOBIERNO DE CHIAPAS  
2024 - 2030

LICITACIÓN No: EO-907077974-N4-2026

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - 2+500 (T.A)

LOCALIDAD: ZACUALPA ECATEPEC

MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

LISTA DE ASISTENCIA

| EMPRESAS   | NOMBRE Y TELÉFONO DEL REPRESENTANTE                  | FIRMA |
|--|--|-------|
| DAGOBERTO MONTERO PEREZ / JUAN CARLOS ORDAZ RAMIREZ  | JOSE ALFREDO ARAUJO<br>TEL. 961 254 1234<br>ESQUILCA |       |
| GRUPO CONSTRUCTOR EG DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. / PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS LETA, S.A. DE C.V. | Jose Enrique Gomez Ros<br>TEL. 961 254 1234          |       |
| I.C. EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ CASTILLO, S.A. DE C.V. / ERICKREA, S.A. DE C.V.                         | Erick Ruiz Espinosa<br>TEL. 961 254 1234             |       |
| MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.   | Marco Antonio Zenteno Reynosa<br>TEL. 961 254 1234   |       |
| PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V.   | Silvia Paola Ruiz Velasco<br>TEL. 961 254 1234       |       |
| TRITZI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.   | Augusto Aráuz Flores<br>TEL. 961 254 1234            |       |
|  | TEL. 961 254 1234                                    |       |
|  | TEL. 961 254 1234                                    |       |